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ПДО №361-ДО-2018 от «13» июля 2018 г.
Руководителю предприятия

ООО «ЯНОС-Энерго» (далее Общество) приглашает Вас сделать предложение (оферту) на выполнение «Комплекса работ по реконструкции склада лит. В2, тит. 213/2» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, включая выполнение пусконаладочных работ по разделам 54-16-ЭС, 54-16-ОВ,АОВ, 54-16-ОПС.

По результатам рассмотрения предложений ООО «ЯНОС-Энерго» определит контрагентов, с которыми будет заключен договор на выполнение работ / оказания услуг. Предпочтение при отборе будет отдано контрагенту, предложившему наилучшие условия (стоимость работ, сроки производства работ, гарантии, ответственность сторон и прочее).
Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 2), существенные условия (цена, сроки и объемы оказываемых услуг, наличие аванса и пр.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре.

ООО «ЯНОС-Энерго» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

Контрагент не может быть признан Победителем закупки при наличии у него неурегулированных претензий со стороны ООО «ЯНОС-Энерго» и/или ОАО «Славнефть-ЯНОС» на дату принятия решения о выборе Победителя, предъявленных ООО «ЯНОС-Энерго» не позднее даты отправки ПДО участникам либо публикации на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Отбор проводится в один этап: оценка технико-коммерческой части оферт. После оценки будут запрошены улучшенные оферты. Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение указанных в уведомлении календарных дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту, в порядке, предусмотренном для подачи оферт. Если участник не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты, действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

При подготовке и предоставлении улучшенных коммерческих частей оферт не допускается ухудшение первоначально поданных оферт, в том числе по отдельным позициям оферты. Оферты, не удовлетворяющие указанным требованиям, не будут рассмотрены как улучшенные, при этом действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

Оферта может быть представлена как на все Лоты, так и на любой из Лотов, указанный в Требованиях к предмету оферты.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до «28» сентября 2018 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться заполненная Форма к настоящему сообщению с нижеуказанным комплектом документов:
· Проект Договора с Приложениями к нему, подписанные и заверенные печатью организации в редакции Заказчика, в 2-х экземплярах (Форма 3);

· Извещение о согласии сделать оферту (Форма 4, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

· Предложение о заключении договора (Форма 5, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

· Перечень аффилированных организаций (Форма 6, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

· Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам, которые указаны в Требованиях к предмету закупки, за последние 5 лет, за подписью руководителя и заверенная печатью организации (Форма 7);

· Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, с указанием постоянно обученного персонала, включая ИТР и рабочих с указанием информации об аттестации в области промышленной безопасности (А, Б, Б1) и др. допусках, с приложением копий аттестации НАКС сварщиков, за подписью руководителя и заверенная печатью организации (Форма 8);
· Письмо за подписью руководителя контрагента об отсутствии изменений в уставных и регистрационных документах контрагента (Форма 9) (в случае, если данные документы были ранее переданы ООО «ЯНОС-Энерго» и/или ОАО «Славнефть-ЯНОС» и в них не вносились изменения), либо копии уставных и регистрационных документах, заверенные подписью и печатью контрагента (в случае, если данные документы ранее не передавались ООО «ЯНОС-Энерго» и/или ОАО «Славнефть-ЯНОС», или в них вносились изменения);
· Справка, подтверждающая отсутствие необходимости в одобрении сделки как крупной органами управления участника тендера, либо, если для участника тендера сделка является крупной – подтверждающую факт одобрения данной сделки уполномоченным органом управления участника тендера (Форма 10);

· Копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 2 (Двух) месяцев после даты окончания приема оферт (если участник закупки не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится);
· Гарантийное письмо о возможности выполнения работ собственными силами Генподрядчика в объеме не менее 80% от общего объема работ, за подписью руководителя и заверенное печатью организации;

· Справка (в свободной форме) об отсутствии неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договоров в связи с существенными нарушениями его условий;

· Заверенные копии Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.; лицензии; аттестации в области промышленной безопасности (с приложением не менее 3 (трех) копий свидетельств и протоколов комиссий об аттестации);

· Письмо (в произвольной форме) о согласии Контрагента на предоставление сметных расчетов к Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору генподряда) в составе оферты – ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (или аналогичной программе); предоставление сметных расчетов по опциону к Договору генподряда (по п.1.3, 2.3, 2.5 Договора) – ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира», за подписью руководителя и заверенное печатью организации;

· Копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 2 (Двух) месяцев после даты окончания приема оферт;

· Сметные расчёты по разделам проектно-технической документации и сводный сметный расчет стоимости строительства (Приложение №1 к проекту Договора), ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (или аналогичной программе);  

· Регламент определения стоимости дополнительных (сверх предусмотренного проектом) строительно-монтажных работ, необходимость в которых может возникнуть в процессе строительства (Приложение №2 к проекту Договора);
· Опись документов оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).

Участник закупки вправе приложить к оферте иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Оферта предоставляется на русском языке.

Все суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях. 

Оферта должна предоставляться в соответствии с требованиями к форме и содержанию оферты, установленными в настоящем предложении делать оферты. В случае получения от участника закупки оферты, не соответствующей указанным требованиям, Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Оферты принимаются только в конвертах. Оферты, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.

Оферты должны быть доставлены к назначенному сроку окончания приема оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью участника закупки. Надпись на конвертах должна содержать наименование участника закупки и ссылку на настоящее извещение по форме: «Предложение на ПДО №361-ДО-2018 от 13.07.2018 г.».
Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

В конверты с пометкой «Оригинал» вкладывается диск или иной электронный носитель информации с электронными скан-копиям всех документов этого конверта. Скан-копии копии документов должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно соответствовать содержанию соответствующего документа.

Запечатанные конверты, скрепленные печатью участника закупки, доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.150 в ООО «ЯНОС-Энерго».

Начало приема оферт – «16» июля 2018 года.

Окончание приема оферт – 16:00 «01» августа 2018 года.

Срок для определения оферты для акцепта –до «28» сентября 2018 года.

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Общество имеет право продлить срок приема оферт.

Общество имеет право внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты вплоть до указанного выше срока окончания приема оферт. При этом срок подачи оферт будет продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до окончания срока подачи оферт новый срок составлял не менее 6 (Шести) рабочих дней, а в случае изменения предмета закупки – не менее 10 (Десяти) рабочих дней.

Общество ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «31» июля 2018 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Механик ООО «ЯНОС-Энерго» – Виктор Геннадьевич Яшин
Контактные данные: телефон (4852) 49-83-72, E-mail:  YashinVG@yanos.slavneft.ru
Инженер-механик ООО «ЯНОС-Энерго» – Александр Валерьевич Аксёнов
Контактные данные: телефон (4852) 20-91-98, E-mail:  AksenovAV@yanos.slavneft.ru
Заместитель директора по экономике ООО «ЯНОС-Энерго» Игорь Сергеевич Запруднов.

Контактные данные: телефон: (4852) 20-92-07, E-mail: ZaprudnovIS@yanos.slavneft.ru
По вопросам организационного характера обращаться:

Ведущий специалист-руководитель группы закупки работ/услуг Тендерного комитета ОАО «Славнефть-ЯНОС» Кириллова Надежда Владимировна.

Контактные данные: телефон: (4852) 49-82-64, E-mail: KirillovaNV@yanos.slavneft.ru
Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Общество не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Общество имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии в любое время отказаться от проведения тендера, либо завершить тендер без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается Обществом на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения Тендерной комиссией. 

Общество имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии признать тендер несостоявшимся, если по окончании срока приема оферт:
· не подана ни одна оферта (с учетом оферт, отозванных участниками закупки);

· ни одна оферта не соответствует требованиям к предмету оферты, установленным в настоящем предложении делать оферты;

· все поданные оферты отклонены.

Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop.

В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.

Для подтверждения имеющегося статуса «аккредитован» участник закупки, если он не относятся к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится, должен направить в составе технической части оферты копию уведомления о прохождении аккредитации (при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 2 (двух) месяцев после даты окончания приема оферт). В противном случае участник закупки должен направить в отдельном конверте с пометкой «На аккредитацию» пакет документов на аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop.

Если участник закупки не выполнил условия настоящего предложения делать оферты в отношении оформления и представления документов на аккредитацию (при предоставлении документов на аккредитацию вместе с офертой), Общество не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому участнику закупки стать победителем процедуры закупки.

Участник закупки вправе обжаловать в Конкурсной комиссии Общества действия (бездействие) Общества в рамках проведения тендера, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в любое время с момента размещения настоящего предложения делать оферты на интернет-сайте Общества и не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения информации о результатах тендера на интернет-сайте Общества. Жалоба на установленные в настоящем предложении делать оферты условия и положения может быть подана не позднее окончания срока подачи оферт.

Жалоба в письменном виде направляется в Тендерный комитет Общества по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.150, в ООО «ЯНОС-Энерго». В жалобе указываются: обжалуемое вынесенное решение ООО «ЯНОС-Энерго», обжалуемые действия (бездействие) ООО «ЯНОС-Энерго»; нормы Процедуры закупочной деятельности, которые, по мнению подателя жалобы, были нарушены; предложения подателя жалобы. К жалобе прилагаются документы, обосновывающие позицию подателя жалобы.

Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, доводятся до участника закупки в течение не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня ее получения. 

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ООО «ЯНОС-Энерго» и ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками Общества, так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru.

Перечень документов в составе Предложения делать оферты 361-ДО-2018 от 13.07.2018 г.:
1. Извещение о проведении тендера (настоящий документ);

2. Требования к предмету оферты;

3. Извещение о согласии сделать оферту;

4. Предложение о заключении договора;

5. Проект договора;

6. Перечень аффилированных организаций;

7. Письмо об отсутствии изменений в уставных и регистрационных документах контрагента;

8. Справка, подтверждающая отсутствие необходимости в одобрении сделки как крупной;

9. Технические документы: заверенные поставщиком ОЛ, спецификации, заказная документация 

Заместитель директора по экономике ____________________ Запруднов И.С.  


                                                                                                                            Форма №2.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения.

Предмет закупки: выполнение «Комплекса работ по реконструкции склада лит. В2, тит. 213/2» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, включая выполнение пусконаладочных работ по разделам 54-16-ЭС, 54-16-ОВ, АОВ, 54-16-ОПС.

Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом.

Плановые сроки выполнения работ:

Начало работ – 20 сентября 2018г., окончание работ: 31 ноября 2018 г.

Условия оплаты работ: оплата в течение 90 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

Выдаваемая проектно-техническая документация:

Проект № 54-16 разделы 54-16-АР, 54-16-КР, 54-16-ЭС, 54-16-ОВ, АОВ, 54-16-ОПС, 54-16-ТХ - разработан ООО «ИНТПРОЕКТ».

Данная документация выдается Контрагентам в электронном виде по ссылке:

http://yanos.slavneft.ru/files/pril_636670777603904051.zip
2. Основные требования к продукту.

Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Монтажные работы необходимо производить по Графику производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на работы по антикоррозионному покрытию – 10 лет, на работы по асфальтовому и бетонному покрытию – 5 лет, на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору подряда).

3. Условия выполнения работ.

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.п. 4.4, 4.9 проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

Все поставляемые для выполнения работ оборудование и материалы (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:

· Сертификаты качества, выданные производителем;

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;

· Сертификаты страны происхождения;

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество,

а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки. 

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование Контрагент передаёт Заказчику.

Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.

Антикоррозийная защита металлоконструкций производится до момента их монтажа.

В случае необходимости выполнения работ и несения Подрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Подрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

4. Основные требования к Контрагенту.

	№ п/п
	Содержание требования (критерия)
	Документы, подтверждающие соответствия требованию
	Ед. изм.
	Условия соответствия

	1
	Наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету закупки за последние 5 лет


	Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету закупки, за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации
	Год
	Не менее 3

	2
	Наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах.

Основные рабочие:

- электромонтажник - не менее 2 чел.;

- монтажник конструкций - не менее 2 чел.; 

- каменщик - не менее 2 чел.;

- маляр (штукатур маляр) - не менее 2 чел.;

 - бетонщик – не менее 2 чел,;

- инженер-строитель – не менее 1 чел.;

- инженер-электрик с группой допуска 4 – не менее 1 чел.;

- инженер по пуско-наладке – не менее 1 чел.;

- инженер по системам вентиляции – не менее 1 чел.;

- инженер по охране труда и пожарной безопасности –1 чел.
	Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, с указанием постоянно обученного персонала, включая ИТР и рабочих и указанием информации об аттестации в области промышленной безопасности и др. допусках за подписью руководителя и заверенная печатью организации.
	Человек
	- электромонтажник - не менее 2 чел.;

- монтажник конструкций - не менее 2 чел.; 

- каменщик - не менее 2 чел.;

- маляр (штукатур маляр) - не менее 2 чел.;

 - бетонщик – не менее 2 чел,;

- инженер-строитель – не менее 1 чел.;

- инженер-электрик с группой допуска 4 – не менее 1 чел.;

- инженер по пуско-наладке – не менее 1 чел.;

- инженер по системам вентиляции – не менее 1 чел.;

- инженер по охране труда и пожарной безопасности –1 чел.

	3
	Выполнение работ собственными силами Подрядчика в объеме не менее 80%
	Гарантийное письмо о выполнении работ собственными силами Подрядчика в требуемом объеме
	%
	Не менее 70%

	4
	Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий
	Справка (в свободной форме) за подписью руководителя организации об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договоров в связи с существенными нарушениями его условий
	Наличие/ Отсутствие
	Отсутствие

	5
	Наличие действующих разрешительных документов, включая наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету закупки, с правом заключения договоров на организацию строительства, стоимость которых по одному договору не менее стоимости коммерческого предложения участника по предмету закупки (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ)
	Заверенная копия действующего свидетельства СРО.
	Наличие/ Отсутствие
	Наличие

	6
	Согласие Контрагента на предоставление сметных расчётов (Приложение №__ к договору подряда) в составе оферты - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (или аналогичной программе)

.
	Письмо (в свободной форме), за подписью руководителя организации и заверенное печатью организации, о согласии Контрагента на предоставление сметных расчётов (Приложение №__ к договору подряда) в составе оферты - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (или аналогичной программе).
	Да / Нет
	Да

	11
	Согласие участника с установленными в закупочной документации условиями сроков оплаты
	Соответствие технического предложения участника в части сроков оплаты выполненных работ условиям договора заказчика
	Да / Нет
	Да


 Форма №3   Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА   № Д___ /18.

г. Ярославль





     
        "__" _____________ 2018 года.

Общество с ограниченной ответственностью "Ярославнефтеоргсинтез-Энерго" (ООО "ЯНОС-Энерго"), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Директора Воробьева Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________  в лице Директора _____________________ действующего на основании ____________ именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора и сроки производства работ

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика выполняет комплекс работ по реконструкции склада лит. В2, тит. 213/2, на основании проектно-технической документации, указанной в Приложении №1.

1.2. Сроки выполнения работ по п.1.1:

начало работ   –   с даты подписания договора.

окончание работ – _______________.

1.3. Объемы, виды и сроки выполнения работ, неучтенных в Приложении №1 к настоящему Договору и проводимых в рамках выполнения комплекса работ по  реконструкции склада лит. В2, тит. 213/2, по дополнительно выпускаемой документации, могут быть оформлены дополнительными соглашениями к настоящему Договору. Заказчик оставляет за собой право изменять объем выполняемых работ/оказываемых услуг в пределах 15% от объёма согласованного сторонами в Приложении №1.  

1.4. Срок действия договора: договор действует до выполнения сторонами принятых на себя  обязательств, но не позднее 31 марта 2019 г.
Статья 2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ, предусмотренная п. 1.1 настоящего Договора, определяется протоколом согласования договорной цены (приложение № 1), и составляет _____________(______________________________), в том числе НДС 18% – ____________ руб. 

По соглашению сторон возможна выдача аванса в размере до 30 % от стоимости договора на приобретение оборудования, материалов.

2.2. Виды и объемы работ перечислены в сметных расчетах, указанных в протоколе согласования договорной цены (приложение № 1). Стоимость работ по п.2.1. включает в себя стоимость материалов поставки Подрядчика согласно технической документации, а также все затраты Подрядчика, понесенные им во исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, в частности, во исполнение пункта 3.3. договора, раздела 4 договора.

Стоимость работ по п.2.1. является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору. Затраты на временные здания и сооружения, транспортные расходы на оборудование Заказчика, а также непредвиденные расходы в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Такие затраты подлежат оплате на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.3. При возникновении изменений в проектно-технической документации, влекущих за собой изменение объемов работ, оговоренных в Приложениях к настоящему Договору, Стороны заключают Изменение или Дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объема, стоимости работ, а также сроков выполнения и порядка финансирования.

2.4. Определение стоимости работ, указанных в п.1.3. и п.2.3., при заключении Изменений или Дополнительных соглашений будет производиться на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов Подрядчика с регламентом определения стоимости на весь период выполнения работ:

· Заработная плата ____________ руб./мес.;

· Коэффициент на производство работ в стесненных условиях _________;

· Накладные расходы _______%

· Сметная прибыль _____%, изготовление м/к _____ %

· Зимнее удорожание _____%

· Транспортные затраты на материалы Подрядчика:

- на общестроительные работы, АТХ, АММ ____ %

- на монтажные работы по части ТМ  ___%

- на монтажные работы по частям ЭН  ___%

· Транспортные затраты на оборудование Подрядчика ___%

· Стоимость материалов в текущих ценах по счетам-фактурам, сборникам Ярославской экспертизы или по сборнику ССЦ координационного центра по ценообразованию

· Стоимость машин и механизмов по калькуляциям подрядной организации, сборникам Ярославской экспертизы или по сборнику ССЦ координационного центра по ценообразованию

Затраты Подрядчика на временные здания и сооружения, транспортные расходы на оборудование, поставляемое Заказчиком, а также непредвиденные расходы в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться на основании расчетов, согласованных с Заказчиком.

2.5. При обнаружении необходимости выполнения дополнительного объема работ в процессе производства работ либо изменения объемов, не влекущих изменений в технической документации (кроме случаев, предусмотренных вторым абзацем п.2.2.), стоимость работ изменению не подлежит.

Статья 3. Обеспечение строительными материалами и оборудованием.

3.1. Заказчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ материалами и оборудованием в соответствии с Ведомостью материалов и оборудования поставки Заказчика (Приложение № 2).

3.2. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1. всеми остальными материалами и оборудованием согласно проектно-технической документации.

3.3. Подрядчик обязуется выполнить на строительной площадке приемку, разгрузку, складирование и охрану прибывающих на объект материалов и оборудования.

3.4. Все предоставляемые для выполнения работ материалы должны иметь (в случаях, предусмотренных законодательством):

· Сертификаты качества, выданные производителем,

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,

· Сертификаты страны происхождения,

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Подрядчиком оборудование должно, кроме того, иметь разрешения на применение оборудования, утвержденные Федеральной службой России по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования.

Подлинники, либо нотариально заверенные копии указанных документов, на поставляемое Подрядчиком по настоящему договору оборудование, Подрядчик передает Заказчику в соответствии с п.7.4 настоящего договора.

3.5. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, несет ответственность за их не соответствие техническим спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

3.6. При получении материалов или оборудования поставки Заказчика Подрядчик обязан удостовериться в соответствии таких материалов или оборудования условиям настоящего договора (техническим спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов или оборудования для выполнения соответствующих работ). Если Подрядчик не выполнил данную обязанность при получении материалов или оборудования, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов или оборудования условиям настоящего договора.

Статья 4. Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:

4.1. В соответствии с проектно-технической документацией выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, сдать результат выполненных работ Заказчику по Акту, оформленному согласно СНиП 3.01.04-87.

4.2. Обеспечить:

- разработку и согласование с Заказчиком до начала производства монтажных работ проекта производства работ, прошедшего экспертизу промышленной безопасности;

- производство работ и качество выполняемых работ в полном соответствии: с проектами, рабочими чертежами, сметами, действующими строительными нормами и правилами, стандартами и техническими условиями, а также с разработанным Подрядчиком проектом производства работ, прошедшим экспертизу промышленной безопасности; 

- выполнение объёма работ, составляющего не менее 100 % стоимости работ, собственными силами Генподрядчика (без привлечения субподрядчиков); субподрядчикам может быть передано не более 20 % стоимости работ; 

- в случае, если для выполнения работ по настоящему договору требуется наличие допуска СРО либо иное разрешение, Подрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения); в случае отсутствия такого допуска (разрешения) Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ лицом, имеющим соответствующий допуск (разрешение). Необходимость получения допуска (разрешения) Подрядчик обязан определить самостоятельно;

- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

4.3. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.

4.4. При выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» соблюдать требования следующих локальных нормативных актов ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Положения о порядке оформления, хранения и передачи исполнительной документации по объектам капитального строительства и технического перевооружения;

· Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

· Единых требований, предъявляемых к оснащению и содержанию мест для курения на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов»  СМК-ПК-7.

4.5. В целях надлежащего выполнения работ по настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательство исключить появление работников ПОДРЯДЧИКА и привлеченных им третьих лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического  опьянения.

4.6. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

4.7. Названные в п.п. 4.4 локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.

4.8. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.

4.9. Обеспечить безопасность дорожного  движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

4.10. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.

4.11. В случае привлечения Подрядчиком (субподрядчиками) для выполнения работ по договору третьих лиц  заключаемые с ними договоры должны содержать условия, предусмотренные пунктами 4.2.-4.11, 4.19 настоящей статьи; Подрядчик должен осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

4.12. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

4.13. При  наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

4.14. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

4.15. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

4.16. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, требований настоящей статьи (4) является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

4.17. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.18. Вывезти в 10 - дневный срок, до приемки выполненных работ, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор (в том числе упаковку из-под оборудования) в места, указанные Заказчиком (полигон ТБО МУП «Скоково»). 

4.19. Привлекать к выполнению работ только третьих лиц (субподрядчиков), имеющих соответствующие аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах, а также имеющие выданное саморегулируемой организацией (СРО) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в случае выполнения субподрядчиком соответствующих работ).

4.20. Выбор субподрядной организации, привлекаемой Подрядчиком для выполнения работ, осуществляется Подрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.

Подрядчик направляет Заказчику запрос на получение согласия для привлечения на выполнение работ субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика;  выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.

Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. Запрос на получение согласия для привлечения субсубподрядчиков Заказчику направляет Подрядчик. К запросу Подрядчик прикладывает документы, указанные во втором абзаце настоящего пункта, а также обоснование необходимости привлечения субсубподрядчиков. Привлечение субсубподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по договору не допускается.

4.21. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.22. Если в процессе выполнения работ Подрядчик поставит материалы, оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок, но не позднее сроков действия договора, или по требованию Заказчика компенсировать Заказчику затраты на исправление некачественно выполненных работ.

4.23. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.24. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.25. Подрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электроэнергия, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

4.26. Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика согласно технической документации.

4.27. Подрядчик несет ответственность за транспортировку с территории Заказчика и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении договорных работ.

4.28. В случае нарушения благоустройства территории Заказчика Подрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.

4.29. Подрядчик обязуется произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования,  принять участие в комплексном опробовании его Заказчиком.  

4.30. Подрядчик до даты заключения настоящего Договора предоставляет Заказчику копию выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с приложением - перечнем всех необходимых видов работ (в случае выполнения соответствующих работ по Договору).

4.31. При готовности к сдаче Заказчику выполненного комплекса работ, Подрядчик извещает об этом Заказчика не позднее пяти дней до планируемой даты приёмки результата работ.

4.32. По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора Подрядчик обязан освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

4.33. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.32. срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

Статья 5. Обязанности Заказчика

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

5.1. В течение пяти дней с момента подписания договора передать Подрядчику полный комплект документации согласно п. 1.1 Договора.

5.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в статьях 2 и 10.

5.3. Заказчик вправе вносить изменения в проектно-техническую документацию в течение периода выполнения работ, обязательные для выполнения Подрядчиком. В случае если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения выполнения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

Статья 6. Право собственности

6.1. После подписания Акта, оформленного согласно СНиП 3.01.04-87, Заказчик принимает объект под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения.

6.2. До сдачи выполненного комплекса работ по договору Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения объекта (материалов, оборудования и выполненных работ), кроме случаев, связанных с деятельностью Заказчика. 

6.3. Подрядчик не имеет право продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную его часть, а также документацию на его строительство или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 

Статья 7. Порядок сдачи  выполненных работ

7.1. Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать требованиям технических условий, стандартам, нормам.

7.2. Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику: акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 и исполнительную документацию на выполненные объемы строительно-монтажных  и пусконаладочных работ и ответственные конструкции. Указанные акты приемки по форме КС-2 служат исключительно для подтверждения объемов выполненных работ за отчетный период. Оборудование передается Актом приема-передачи смонтированного оборудования.

7.3. Приемка результата работ по настоящему договору осуществляется после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором работ и оформляется Актом согласно СНиП 3.01.04-87.

7.4. По завершению выполнения работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии со СНиП, действующими на территории Российской Федерации на момент сдачи работ, с полным комплектом сертификатов и разрешений (оригиналов или нотариально заверенных копий) и гарантийный паспорт на выполненные работы.

7.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет. В случае, если дополнительная экспертиза выявит некачественное выполнение Подрядчиком какой либо части работ, Подрядчик обязан устранить за свой счет и возместить Заказчику затраты, связанные с проведением дополнительной экспертизы.

Статья 8. Порядок приемки  выполненных работ

8.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту. 

 8.2. Заказчик в течение 5 дней с момента представления акта выполненных работ Подрядчиком, производит подписание акта формы КС-2, либо мотивированный отказ в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении срока использования/эксплуатации, предусмотренного технической документацией.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на антикоррозионную обработку – 10 лет; на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Подрядчиком материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев, на поставленное Подрядчиком оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

9.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления и устранения дефектов.

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае установления вины Подрядчика он обязан компенсировать Заказчику расходы на проведение экспертизы в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

Статья 10. Оплата работ и взаиморасчеты 

10.1 Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в течение в течение 90 (девяносто) календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3, устранения Подрядчиком всех выявленных дефектов и получения Заказчиком всех документов в соответствии с пунктами 3.4. и 7.4. настоящего договора.  В течении установленных настоящим Договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст. 317.1. ГК РФ не начисляются. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком  обязанность Заказчика по оплате выполненных работ  наступает не ранее, чем эта обязанность наступила бы при выполнении работ  в срок, согласованный Сторонами.

10.2. Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью, указанной в приложении №1 к Договору и стоимостью фактически приобретенных материалов Подрядчика) в актах выполненных работ предъявляться к оплате не будет. 

10.3. В течение 5-ти дней после подписания акта выполненных работ, Подрядчик представляет Заказчику счет-фактуру в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

10.4. Оплата работ производится Заказчиком по договорной цене, предусмотренной статьёй 2.1. настоящего договора, с зачетом всех ранее произведенных платежей. Оплата стоимости оборудования осуществляется Заказчиком после его монтажа с оформлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с указанием наименования оборудования, его количества и общей стоимости. Оборудование передается Актом приема-передачи смонтированного оборудования.

10.5. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора, присвоенный при регистрации Заказчиком, в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.

 10.6. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком не ранее поступления на расчетный счет Заказчика оплаты за оказанные Подрядчику в месяце, предшествующем месяцу оплаты выполненных работ, услуги (электроэнергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.), в том числе оказанные по другим действующим договорам.

10.7. При окончании срока действия договора Стороны в течение 30-ти дней составляют двусторонний окончательный акт сверки.

 10.8. Экономия от проведения Подрядчиком предложений по совершенствованию проектных решений  распределяется между Подрядчиком и Заказчиком. Доли распределения будут оговариваться соглашением сторон.

10.9 В случае выдачи Подрядчику аванса Подрядчик обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком  погашения авансовых платежей (Приложение к настоящему Договору) в полном объеме не позднее даты окончания работ, указанной в п. 1.2. договора.

В случае досрочного расторжения договора Подрядчик не позднее даты расторжения договора возвращает Заказчику неотработанную часть аванса.

Статья 11. Строительный контроль и надзор Заказчика за исполнением договора

11.1. В соответствии со ст.53 Градостроительного кодекса РФ проведение либо организация проведения строительного контроля является обязанностью Подрядчика. Для осуществления строительного контроля Подрядчик вправе привлечь третье лицо, имеющее выданное СРО свидетельство о допуске к выполнению данного вида работ.

11.2. Заказчик, не выполняя работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика, вправе осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

Статья 12. Изменение условий договора

Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств:

12.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока договорных работ на соответствующий период  и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку договорных обязательств. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если  у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он в трехдневный срок обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов и подтвердить их документально. В этом случае стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

12.2. Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 30 дней;

· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, перечисленных в календарном плане/графике производства работ;

· Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих, некачественно выполненных работ, влечет задержку производства работ более чем на 30 дней против сроков, предусмотренных календарным планом/графиком производства работ;

· Аннулирования Свидетельства выданного СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе  будет выполнять соответствующие работы.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик также вправе привлечь иное лицо для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором; при этом, если стоимость выполнения работ таким лицом будет выше стоимости работ, согласованной настоящим договором, Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные последним убытки в виде такой разницы стоимости работ.

В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

12.3. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 30 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

12.4. Подрядчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика о предстоящем расторжении за 30 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Систематической, более двух раз подряд, просрочки оплаты Заказчиком выполненных работ каждый раз более чем на 2 месяца;

· Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 2 месяца.

12.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Форс - мажорные обстоятельства:

12.6. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

Прочие изменения:

12.7. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора, и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменения законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы сторонами и отражены в  дополнительном соглашении.

12.8. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 12.2., стороны определяют физические объемы выполненных работ на момент прекращения договора и их стоимость, после чего Заказчик в течение 90 (девяносто) календарных дней оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы. В случае если стороны не смогут согласовать физические объемы выполненных работ и/или их стоимость, Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в размере, определенном Ярославской лабораторией судебных экспертиз на основании данных о физических объемах выполненных работ, но, во всяком случае, не более стоимости работ по настоящему договору пропорционально объему выполненных работ.

12.9. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

Статья 13. Имущественная ответственность

13.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ. Несвоевременным выполнением работ считается нарушение сроков выполнения  работ (и отдельных этапов работ), предусмотренных п.1.2. договора, приложениями и дополнениями (дополнительными соглашениями) к настоящему Договору.

 13.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным в п. 12.2. настоящего договора, подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1. договора (либо соответствующего дополнительного соглашения к договору).

13.3. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или остановка объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 30 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта.

13.4. В случае нарушения Генподрядчиком, субподрядчиками или субсубподрядчиками требований пунктов 4.3, 4.4, 4.6., 4.8.-4.11, 4.20 Статьи 4 «Обязанности Подрядчика» договора, Генподрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере, определяемом согласно Приложению № 4 к договору.

13.5. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.32 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика Генподрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.
13.6.
В случае если Генподрядчик в нарушение требований пункта 4.2 настоящего договора выполняет сам либо допускает выполнение субподрядчиком или субсубподрядчиком работ, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Заказчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Генподрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы.

13.7.
В случае превышения Генподрядчиком предусмотренного пунктом 4.2 максимального процента объёма (стоимости) работ, выполняемых субподрядчиками, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх стоимости работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п.4.2, но не менее 50 000 руб. за каждый установленный факт.

13.8.
В случае, если Генподрядчик в нарушение требований пункта 4.2 настоящего Договора осуществляет закупку без согласования, оборудование за счёт Генподрядчика меняется на согласованное с Заказчиком либо оплате не подлежит.
13.9.
За каждое нарушение пп.4.12-4.19, 4.21-4.33 Генподрядчик уплачивает штраф в размере 5 000 руб.

13.10.
Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.

Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Генподрядчику. Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьёй срока на рассмотрение претензии.

13.11.
Неурегулированные споры и разногласия представляются на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области.

13.12.
К отношениям сторон по настоящему договору применяется законодательство Российской Федерации.
Приложения:

1. Протокол согласования договорной цены.

2. Регламент определения стоимости строительно-монтажных работ.

3. Регламент определения стоимости пусконаладочных работ.
4. Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС.
14. Адреса и реквизиты сторон

	ПОДРЯДЧИК: 


	
	ЗАКАЗЧИК: 

ООО «ЯНОС-Энерго»

Место нахождения: 

РФ, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 150

Адрес для корреспонденции:

РФ, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, 

 дом 150,  а/я 1207.

Тел. (4852) 20-92-01, 20-91-88.  

р/счет 40702810700000023056 

в АО «Райффайзенбанк» г. Москва 

БИК 044525700, КПП 760401001

к/счет 30101810200000000700

ИНН 7604227166

	ПОДРЯДЧИК:
	
	ЗАКАЗЧИК:

	Директор

________________  /                             /                          

М.П.
	
	ООО «ЯНОС - Энерго»»

Директор

____________________/ А.А.  Воробьев /

М.П.


Приложение № 1 к 

Договору  № ______     от __________2018 г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Объект: ________________  Утвержденная дефектная ведомость

	№ п/п
	Основание, № проекта
	№ смет и расчетов
	Наименование работ и затрат
	Всего стоимость, в руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого:
	

	
	
	
	Кроме того, НДС 18%
	

	
	
	
	ВСЕГО с учетом НДС
	


	ПОДРЯДЧИК:
	
	ЗАКАЗЧИК:

	Директор

________________  /                             /                          

М.П.
	
	ООО «ЯНОС - Энерго»»

Директор

____________________/ А.А.  Воробьев /

М.П.


Приложение № 2 к 

Договору  № ______     от __________2018 г.
	Регламент определения стоимости строительно-монтажных работ

	(на последующие работы, до их полного завершения)

	Работы по реконструкции склада лит.В2 тит.213/2 ООО "ЯНОС-Энерго".

	
	
	

	№ п/п
	Наименование затрат
	Размер затрат

	
	
	

	Затраты по СМР при составлении сметных расчетов ресурсным методом 
(на основании локальных смет, составленных в базе 2001 г)

	1
	Заработная плата (средний разряд), руб/мес
	

	2
	Коэффициент на особые условия производства работ:
	

	2.1.
	производство работ в стесненных условиях
	нет

	3
	Накладные расходы, %
	по видам работ (на основании письма Минрегионразвития РФ №2536-ИП/12/ГС от 27.11.12 г, с К=0,85 )

	4
	Сметная прибыль, %
	по видам работ (на основании письма Минрегионразвития РФ №2536-ИП/12/ГС от 27.11.12 г, с К=0,8 )

	5
	Транспортные затраты на материалы подрядчика, %
	

	6
	Транспортные затраты на оборудование подрядчика, %
	

	7
	Транспортные затраты на материалы заказчика, %
	нет

	8
	Траспортные затраты на оборудование заказчика
	нет

	9
	Стоимость материалов
(выбрать один из вариантов)
	принимается в текущих ценах: 1 вариант - по счетам , прайсам и по справочникам средних цен на строительные материалы, конструкции и изделия ГУ ЯО «Государственная вневедомственная экспертиза в строительстве», 2 вариант - по счетам, прайсам и по сборникам средних сметных цен на основные строительные ресурсы в Российской Федерации Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве, с применением территориальных коэффициентов

	10
	Стоимость эксплуатации машин и механизмов
	принимается в текущих ценах: по прайс-листам и счетам спец.организаций и по сборникам средних сметных цен на основные строительные ресурсы в Российской Федерации Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве, с применением территориальных коэффициентов.

При необходимости применения импортной крановой техники, не учтенной сметными нормами - с составлением отдельных расчетов согласно требований ОАО НК "Роснефть" ("Временного порядка обоснования затрат на эксплуатацию импортных машин и механизмов")

	11
	Временные здания и сооружения
	по фактическим затратам

	12
	Зимнее удорожание, %
	

	13
	Непредвиденные работы и затраты
	по фактическим затратам


	ПОДРЯДЧИК:
	
	ЗАКАЗЧИК:

	Директор

________________  /                             /                          

М.П.
	
	ООО «ЯНОС - Энерго»»

Директор

____________________/ А.А.  Воробьев /

М.П.


Приложение № 3 к 

Договору  № ______     от __________2018 г.
	Регламент определения стоимости пусконаладочных работ

	(на последующие работы, до их полного завершения)

	Работы по реконструкции склада лит.В2 тит.213/2 ООО "ЯНОС-Энерго".

	

	№ п/п
	Наименование затрат
	Размер затрат

	
	
	

	Затраты по ПНР при составлении сметных расчетов ресурсным методом 
(на основании локальных смет, составленных в базе 2001 г)

	1
	Заработная плата (средний разряд), руб/мес
	

	2
	Коэффициент на особые условия производства работ:
	

	2.1.
	производство работ в стесненных условиях
	нет

	3
	Накладные расходы, %
	_______ (на основании письма Минрегионразвития РФ №2536-ИП/12/ГС от 27.11.12 г, с К=0,85 )

	4
	Сметная прибыль, %
	________ (на основании письма Минрегионразвития РФ №2536-ИП/12/ГС от 27.11.12 г, с К=0,8 )


	ПОДРЯДЧИК:
	
	ЗАКАЗЧИК:

	Директор

________________  /                             /                          

М.П.
	
	ООО «ЯНОС - Энерго»»

Директор

____________________/ А.А.  Воробьев /

М.П.


Приложение № 4 к 

Договору  № ______     от __________2018 г.
	ШКАЛА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В ОБЛАСТИ ПБ, ОТ и ОС.

	№ п.п.
	Нарушение
	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.

	
	
	≤10 000
	10 000-
50 000
	>50 000

	
	
	Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное  нарушение (тыс. руб.)


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Механическое повреждение подземных и (или) наземных коммуникаций расположенных на территории Заказчика,  произошедшее по вине Подрядчика
	200
	500
	1000

	2
	Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика,  не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика
	30
	100
	200

	3
	Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика,  приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика
	100
	400
	800

	4
	Самовольное подключение электроустановок Подрядчика к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика
	50
	100
	200

	5
	Нахождение на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора
	50
	100
	200

	6
	Нахождение на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ. Отсутствие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
	50
	100
	200

	7
	Употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, на территории Заказчика. Нахождение работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
	100
	100
	200

	8
	Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ.
	50
	100
	200

	9
	Привлечение Субподрядчика без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком.
	100
	250
	500

	10
	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено  представителем  Заказчика
	100
	200
	300

	11
	Непредставление Подрядчиком, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, обязанность по предоставлению которых возложена на Подрядчика Договором, а также истребованных Заказчиком на основании Договора.
	10
	50
	60

	12
	Выполнение работ работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.).
	10
	100
	200

	13
	Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях, несчастных случаях, пожарах и других происшествиях  либо уведомление о них с опозданием более чем на 4 часа с момента обнаружения происшествия 
	50
	100
	200

	14
	Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и  промышленной безопасности 
	30
	40
	50

	15
	Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика, хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика:
- взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных Заказчиком, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;
- огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов.
	50
	100
	200

	16
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения)
	30
	30
	30

	17
	Выполнение работ работниками Подрядчика со следующими нарушениями:
• отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ);
• отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске;
• проведение работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, неаттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж;
• отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ;
• отсутствие у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ;
• использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности;
• наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Общества или подразделения о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ.
	30
	30
	30

	18
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к повреждению жизни и здоровью человека
	100
	100
	100

	19
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к инвалидности и/или смерти человека
	500
	1000
	1000

	20
	Отсутствие договора добровольного медицинского страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности.
	40
	60
	80

	21
	Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты и иных опасных веществ.
	50
	100
	150

	22
	Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов.
	15
	20
	30

	23
	Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площади и прилегающей непосредственно к ней территории.
	15
	20
	30

	24
	Передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием.
	100
	200
	300

	25
	Нарушение работником Подрядчика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта (передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в разрешении на перевозку крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов).
	15
	20
	25


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное.

2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).    

3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

4. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на объектах, на территории Заказчика, как за свои собственные.

5. При выявлении Подрядчиком собственных работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и выдворения их с территории Заказчика штрафные санкции к Подрядчику не применяются.

	Заказчик

Директор

ООО "СП "ЯНОС"
_______________ Е.Н.Вахромова

М.П.
	Генподрядчик

Директор

 ООО «ЯНОС-Энерго»

____________________ А.А. Воробьёв        

М.П.


Форма №4

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты № ______от «___» ________ 2018г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать Оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей Оферты, заключить с ООО «ЯНОС-Энерго» Договор подряда на выполнение «Комплекса работ по реконструкции склада лит. В2, тит. 213/2» , на условиях указанного ПДО, не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ООО «ЯНОС-Энерго», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаём, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «ЯНОС-Энерго» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания Договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: _________________________________________________________________________________

Местонахождение: _________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________________________________________________________

Организационно - правовая форма: _________________________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________________

БИК_____________________________________________________________________________

ИНН ____________________________________________________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_________________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ООО «ЯНОС-Энерго» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

Руководитель

__________________
/Фамилия И.О./





(подпись)

Главный бухгалтер
__________________
/Фамилия И.О./

 (подпись)

Форма №5


ООО «ЯНОС-Энерго»

Адрес: 150023,г. Ярославль, Московский пр., д.150

от ____________________________

 ______________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ 2018 г.

_______________________________________________________ направляет настоящую оферту ООО «ЯНОС–Энерго» с целью заключения Договора выполнения работ на следующих условиях:

	Наименование предмета оферты:
	«Комплекс работ по реконструкции склада лит. В2, тит. 213/2»  

	Сроки выполнения работ
	В соответствии с требованиями ПДО № 

	Стоимость работ в руб. (без НДС, с учётом стоимости оборудования и материалов поставки Генподрядчика)
	

	Стоимость оборудования поставки Генподрядчика, руб. (без НДС)
	

	Полная стоимость работ в руб. (с учётом НДС и стоимостью оборудования и материалов поставки Генподрядчика)
	

	Условия оплаты работ
	в течение в течение 90 (девяносто) календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3

	Условия опциона (указать на согласие / не согласие Генподрядчика выполнить работы являющиеся опционом в объеме, указанном в форме №2 ПДО)
	

	Детализированное предложение представлено в Протоколе согласования

договорной цены к Договору

	Наличие скидок или условия их получения
	

	Дополнительные условия
	


1. Настоящее предложение действует до «28» сентября 2018 г.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.

5. Более подробные условия оферты содержаться в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

МП








Подпись: __________________

Форма №6

Перечень аффилированных организаций

Наименование Претендента: _________________________________

	№

п/п
	Полное наименование в соответствии с учредительными документами
	Фактическое местонахождение
	Телефон/факс
	ФИО руководителя организации
	Код БИК
	ИНН
	ОГРН
	ОКПО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №7

Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах *

Наименование Претендента: _________________________________

	№
	Форма собственности, наименование предприятия - заказчика
	Адрес предприятия
	Контактное лицо, его должность, телефон
	Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг
	Дата заключения договора, срок действия
	Сумма договора, тыс. руб.
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 20__ год

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 20__ год
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 20__ год
	 
	 


Дата заполнения

«_______» _____________________201__г.

Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./

*- в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету оферты.

Форма №8

Справка о наличии кадровых ресурсов *

Наименование Претендента: _________________________________

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование, ученая степень 
	Учебное заведение, год окончания, полученная специальность
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Наличие обучения, аттестации (в том числе в области охраны труда и Пром. Безопасности) (№ св - ва, дата выдачи)

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Специалисты по профилю работы (механики, мастера и т.п.)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Опыт работы на опасных производственных объектах непосредственных руководителей привлеченных в ходе выполнения договора - ____ лет.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других объектах.

На бланке участника закупки





<исходящий номер>


<дата>
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