

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В. Карпов

« » 02 ОКТ 2018 2018 года

ОАО «Славнефть-ЯНОС» извещает вас о внесении изменений в Предложение делать оферты № 449-КС-2018 от 06 сентября 2018 г. на «**Выполнение работ в соответствии с Заданием на выполнение расчета стоимости строительства в соответствии со сценарными условиями акционеров**» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «**Окончание сбора оферт...**» в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 15:00 (время московское) «08» октября 2018 года.

Срок для определения оферты для акцепта – до «28» ноября 2018 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 449-КС-2018 от 06 сентября 2018 г. на «**Выполнение работ в соответствии с Заданием на выполнение расчета стоимости строительства в соответствии со сценарными условиями акционеров**» имеет право:


- подать новую оферту в установленные сроки; в таком случае ранее поданная оферта не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;

- отозвать поданную оферту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную оферту;

- не отзываться поданную оферту, продлив при этом срок ее действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия оферты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен никаких иных сведений, содержащихся в поданной оферте;

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок ее действия.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов