

УТВЕРЖДЕНО
Решением Тендерной комиссии
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Протокол № 182
«10» сентября 2018 года

ОАО «Славнефть-ЯНОС» извещает вас о внесении изменений в Предложение делать оферты № 455-КР-2018 от 03 сентября 2018 г. на «**Определение причин образования отложений на установке изомеризации фр. С5-С6 (Изомалк-2), проведение анализов отложений, подготовка рекомендаций по исключению либо снижению их образования**» в части изменения Требований к предмету оферты (Форма №1).

1. Читать абзац «**Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем закупки ...**» в следующей редакции:

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем тендера: начало работ – с даты подписания договора, окончание – 60 календарных дней после получения образцов отложений.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 455-КР-2018 от 03 сентября 2018 г. на «**Определение причин образования отложений на установке изомеризации фр. С5-С6 (Изомалк-2), проведение анализов отложений, подготовка рекомендаций по исключению либо снижению их образования**» имеет право:

- подать новую оферту в установленные сроки; в таком случае ранее поданная оферта не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;

- отозвать поданную оферту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную оферту;

- не отзываться поданную оферту, продлив при этом срок ее действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия оферты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной оферте;

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок ее действия.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов