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Ответ на поступивший запрос от контрагента (ЭТП) 

ПДО № 196-КС-2019 от 20.05.2019                                                            ЗП ЗП905125 

Инициатор закупки: 

  

На запросы контрагентов (ПДО №196-КС-2019) об объемах связанных с демонтажем 

подземных газоходов сообщаем, при формировании стоимости необходимо дополнительно учесть 

следующие объемы работ:  

- демонтаж бетона- 200 м. куб;  

- демонтаж кирпича – 200 м. куб;  

- транспортировка строительного мусора на 38 км. с размещением на свалке – 840 т.  

- обратная засыпка котлована после демонтажа газоходов – 1000 м. куб. песком средней крупности 

с уплотнением. 

 Работы по восстановлению бетонного покрытия аппаратного двора согласно п. 42 протокола 

согласования договорной цены необходимо выполнять в соответствии с прилагаемой ведомостью 

объемов работ. 

 

 Приложение:  

Ведомость объемов работ по восстановлению бетонного покрытия аппаратного двора после 

демонтажа печей П-3, П-4 установки Л-24/6 цеха №4. 

 

 

 

 

 


