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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ
1.Общие положения.
Предмет закупки: выполнение работ по ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха №23.
Данный предмет выставляется для закупки единым лотом:
Работы по ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха № 23.
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Объект

	
	1. Подготовительные мероприятия;
2. Демонтажные работы;
3. Устройство лотка;
4. Устройство вводов в ливневую канализацию.
Подробный перечень окрашиваемого оборудования, трубопроводов и металлоконструкций указаны в утвержденной дефектной ведомости  на ремонт лотка вдоль ограждения цеха №23.
	Цех № 23 


Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Плановые сроки выполнения работ: начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 31 октября 2016 г. Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.
Условия оплаты: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 90 (девяносто) календарных дней.
Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.
В случае возникновения непредвиденных работ не указанных в дефектной ведомости, стороны заключают дополнительное соглашение к Договору с указанием объемов (в соответствии с дополнительной дефектной ведомостью), стоимости работ, сроков их выполнения и порядка оплаты. Стоимость таких работ будет определяться утвержденными Заказчиком сметными расчетами, выполненными на основании утвержденной Заказчиком дополнительной дефектной ведомости и Регламента определения стоимости работ, с соблюдением стоимости опциона:
	Наименование затрат 
	Ед. изм.
	Количество

	Среднемесячная зарплата
	Руб.
	

	Коэффициент на стесненные условия труда (к фонду оплаты труда (ФОТ)
	-
	

	Коэффициент на работу внутри аппаратов (к ФОТ)
	-
	

	Накладные расходы (от ФОТ)
	%
	

	Плановые накопления (от ФОТ)
	%
	

	Зимнее удорожание (от СМР)
	%
	

	Транспортные расходы на материалы подрядчика (от стоимости материалов)
	%
	

	Транспортные расходы на материалы заказчика (от стоимости материалов)
	%
	


Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору подряда, оплате не подлежит.
В случае если предложенная участником закупки цена окажется ниже плановой стоимости закупки на 25% и более, Общество вправе запросить дополнительное обоснование такого снижения. В случае признания оферты не соответствующей рыночной ситуации Общество оставляет за собой право отклонить такую оферту.
С согласия Заказчика максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).
Стоимость опциона - не более 30 % от стоимости работ по Договору, указанной в п. 3.1.
Под опционом понимается право Заказчика изменять объем выполняемых работ в заранее оговоренных Сторонами пределах в течение определенного периода времени без изменения остальных условий, в том числе без изменения Регламента определения стоимости, условий оплаты.
Выбор подрядчика на проведение комплекса работ будет осуществляться в два этапа:
1. Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в форме «Требования к Контрагенту».
1. Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:
           - твердая договорная цена на работы по ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха № 23.
           - регламенты определения стоимости работ на последующие работы (по форме в проекте Договора). Оценка регламентов будет производиться в соответствии с «Методикой оценки регламентов определения стоимости работ» (Форма 10).
Проектно-техническая документация: 
              Утвержденная дефектная ведомость на Работы по ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха № 23, локальная смета № 29-2016 на Работы по ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха № 23  передаются Контрагентам в электронном виде, посредством USB флеш - накопителя / электронной почты.
2. Основные требования к продукту.
Работы по ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха №23. Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной дефектной ведомостью и сметными расчетами. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.
Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий, в.т.ч.  СП 16.13330.2011, СП 63.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 45.13330.2012, СП 75.13330.2011, СП 61.13330.2012, СП 126.13330.2012, Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом от 1 июня 2015 г. N 336н.
        Осуществлять работы в соответствии со сметными расчетами, утвержденной дефектной ведомостью, нормативными документами, указанными в п. п. 5.5, 6.6 проекта Договора. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде, посредством электронной почты.
        3. Основные требования к Контрагенту.
	№ п/п
	Требование 
(параметр оценки)
	Документы, подтверждающие соответствия требованию
	Единица измерения
	Условия соответствия

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Опыт выполнения земляных работ и работ по демонтажу, ремонту, устройству водоотводных систем и систем ВиК на эксплуатируемых  объектах, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть». 
	Справка об опыте работы за последние 3 года, за подписью руководителя организации (Форма 7 
	лет
	3 и более

	2
	Среднегодовой объем выполненных общестроительных СМР за последние 3 года. 
	Справка об опыте работы за последние 3 года, за подписью руководителя организации (Форма 7)
	рубль
	10 724 000 
 и более

	3
	Действующий допуск СРО у подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков с разрешением на производство соответствующих  предмету закупки работ и правом заключать договора, стоимость которых, по одному договору должна соответствовать стоимости закупки.
(если стоимость закупки превышает сумму, указанную в СРО, допускается предоставление гарантийного письмо о переоформлении СРО).
	1. Копия действующего свидетельства СРО (гарантийное письмо при необходимости)
	Да/нет
	Да

	4
	Наличие персонала с опытом выполнения  земляных работ и работ по демонтажу, ремонту, устройству водоотводных систем и систем ВиК на эксплуатируемых  объектах:
	Копии отчетов о прохождении работниками обучения. Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8).
	
	

	4.1
	- наличие персонала с опытом выполнения  земляных работ и работ по демонтажу, ремонту, устройству водоотводных систем и систем ВиК на эксплуатируемых  объектах, прошедшего обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - 1, 2, 3 групп по безопасности,
 с навыками применения инструментов и оснастки отечественного и импортного производства (бензомоторного, компрессорного оборудования; ручных, пневмо-, гидравлических, электрических, контрольно-измерительных инструментов, средств малой механизации),
	
	Чел.
	10 и более

	4.2
	- наличие персонала с опытом выполнения работ по разработке, планированию и уплотнению грунтов, сыпучих материалов механизированным способом 
	
	Чел.
	3 и более

	4.3
	- наличие аттестованных сварщиков
	
	чел.
	1 и более

	4.4
	- наличие персонала обученного для выполнения работ с ГПМ, имеющих удостоверения стропальщика
	
	чел.
	3 и более

	5
	Наличие в собственности или аренда достаточного количества:
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9).

	
	

	5.1
	-исправного вибрационного оборудования уплотнения и выравнивая сыпучих материалов
	
	Ед.
	1 и более


	5.2
	- исправного вибрационного оборудования для уплотнения и выравнивая асфальтобетонных смесей.
	
	Ед.
	1 и более


	5.2
	- оборудования для перемещения бетонных смесей по территории объекта
	
	Ед.
	1 и более


	5.3
	- наличие оборудования для планировки грунта, сыпучих материалов  и асфальтобетонных смесей вручную
	
	Ед.
	1 и более


	6
	Укомплектованность  для проведения работ достаточным количеством грузоподъемной и специальной техники, находящихся в собственности или в аренде:
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 8).


	
	

	6.1
	- наличие грузо-пассажирской транспортной техники для перевозки оборудования, персонала, материалов,
	
	Ед.
	1 и более


	6.2
	- наличие передвижных компрессоров,
	
	Ед.
	1 и более


	6.3
	- наличие или аренда  спецтехники (каток) для уплотнения асфальтобетонного покрытия толщиной до 10 см,
	
	Ед.
	1 и более

	6.4
	- наличие экскаватора
	
	Ед.
	1 и более

	6.5
	- наличие гидромолота
	
	Ед.
	1 и более

	6.6
	- наличие мотопомп производительностью Q= 60 м3 /час
	
	Ед.
	1 и более


	6.7
	- наличие грузоподъемной техники Q= до 25 т,
	
	Ед.
	1 и более


	6.8
	- наличие моторизованного кустореза на базе трактора 
	
	Ед.
	1 и более

	6.9
	- наличие бульдозера
	
	Ед.
	1 и более

	7
	Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, с возможностью организации и проведении работ в круглосуточном режиме.
	Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации.
	Да/нет
	Да

	8
	Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. 
	Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации.
	Да/нет
	Да

	9
	Возможность выполнения работ по ремонту  водоотводного лотка собственными силами в качестве подрядчика в объеме не менее  90 %
	Перечень субподрядных организаций, привлекаемых для данного вида деятельности (с указанием % субподряда).
	%
	90 и более

	10
	Отсутствие у потенциального контрагента неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС»
	Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации.
	Да/нет
	Да


4. Условия выполнения работ. 
Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.п. 5.5, 6.6 проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.
Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда по предложенной твердой договорной цене с применением инструмента и материалов поставки Подрядчика, за исключением материалов поставки Заказчика.
Все поставляемые для выполнения работ материалы, инструмент и материалы должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем;
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Контрагент должен обеспечить входной контроль, поставляемых им материалов, в соответствии с процедурой качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов»  СМК-ПК-7.
До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей, и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.
Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.
5. Особые условия. 
В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.


Директор по снабжению               			 ____________________    В.Ф. Желязков



Форма 3
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Ярославль							«___» _____________ 201__ года


ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и 
____________________ в лице _________________________, действующего на основании ____________ , имеющее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
0. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха № 23  в соответствии с заданием Заказчика. Виды выполняемых Подрядчиком работ перечислены в дефектной ведомости и сметах №№ _____ , являющихся приложениями к настоящему договору.

2. Объёмы и сроки выполнения работ
2.1. Объемы выполняемых работ определяются сметами №№ ________________, составленными в соответствии с дефектной ведомостью.
2.2. Сроки выполнения работ: 
Начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 31 октября 2016 г., согласно укрупненного графика проведения работ (Приложение № 3 к Договору). 
Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно.
По дополнительному соглашению сторон к настоящему договору возможно выполнение отдельных работ без указания (выделения) этапов. Порядок приемки таких работ будет определяться соответствующим дополнительным соглашением сторон.

3. Стоимость работ
3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, составляет ___ руб., в т.ч. НДС ___ руб.. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов поставки Подрядчика, а также все затраты Подрядчика, понесенные во исполнение настоящего договора, в частности, раздела Ошибка! Источник ссылки не найден. договора.
3.2. Стоимость работ по п. 3.1 является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему договору (кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом договора).
3.3. При согласовании стоимости работ Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, своё вознаграждение и гарантирует, что указанные в настоящем разделе договора стоимость работ и Регламент определения стоимости работ являются достаточным для полного и качественного выполнения работ.
В случае увеличения Заказчиком объемов работ по сравнению с объемом, указанным в приложении №1, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объемов (в соответствии с дополнительной дефектной ведомостью и дополнительными сметами), стоимости работ и сроков их выполнения. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ). Стоимость таких работ определяется утвержденными Заказчиком сметами, выполненными на основании следующего Регламента определения стоимости работ, с соблюдением стоимости опциона:

	Наименование затрат 
	Ед. изм.
	Количество

	Среднемесячная зарплата
	Руб.
	

	Коэффициент на стесненные условия труда (к фонду оплаты труда (ФОТ)
	-
	

	Коэффициент на работу внутри аппаратов (к ФОТ)
	-
	

	Накладные расходы (от ФОТ)
	%
	

	Плановые накопления (от ФОТ)
	%
	

	Зимнее удорожание (от СМР)
	%
	

	Транспортные расходы на материалы подрядчика (от стоимости материалов)
	%
	

	Транспортные расходы на материалы заказчика (от стоимости материалов)
	%
	



Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением Сторон, оплате Заказчиком не подлежит.
3.4. Стоимость опциона - не более 30 % от стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1. Опцион предоставляется Заказчику без оплаты или другого встречного предоставления.
3.5. В течение установленных настоящим договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.

4. Порядок расчетов
4.1. Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.
4.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 90 календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии оплаты Подрядчиком стоимости оказанных Подрядчику услуг (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и пр.), аренды, сумм штрафов/неустоек, других мер ответственности, в том числе связанных с другими заключенными Сторонами договорами.
4.3. Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.
4.4. Подрядчик обязан оплатить стоимость оказанных Подрядчику услуг (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и пр.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
4.5. Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ всеми необходимыми материалами и оборудованием (за исключением материалов поставки Заказчика) согласно смет, которые указаны в локальных ресурсных сметных расчетах, являющихся неотъемлемой частью Приложений к договору.
5.2. Материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль согласно требованиям утвержденной Заказчиком процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов»СМК-ПК-7. Подрядчик обязан обеспечить прохождение процедур входного контроля поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования.
5.3. Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и оборудования.
5.4. Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование  и  охрану  прибывающих  на  объект  материалов и оборудования.
5.5. Все предоставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем,
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,
· Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемые Подрядчиком по настоящему договору  технические устройства  Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.
5.6. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, несет ответственность за их несоответствие сметам, государственным стандартам и техническим условиям.
5.7. При получении материалов поставки Заказчика Подрядчик обязан удостовериться  в соответствии таких материалов условиям настоящего договора (расчетам, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если Подрядчик не выполнил данную обязанность  при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.

6. Права и обязанности Подрядчика

В области обязательств по предмету договора Подрядчик обязан:
6.1. Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами: СП 16.13330.2011, СП 63.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 45.13330.2012, СП 75.13330.2011, СП 61.13330.2012, СП 126.13330.2012, Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом от 1 июня 2015 г. N 336н.
6.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;
- выполнение объёма работ, составляющего не менее 90 %, собственными силами Подрядчика (без привлечения субподрядчиков); субподрядчикам может быть передано не более 10 %  работ;
- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;
- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.
6.3. При необходимости обеспечить доступ, проезд, путем расчистки территории от снега, льда и т.п. к местам выполнения работ, монтажно-заготовительным площадкам, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам размещения инструментальных будок, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ.
6.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;
-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Подрядчик обязан:
6.5. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
6.6. Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение работниками Подрядчика и субподрядчиков)  требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:              
-	Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 18 по охране труда при проведении работ на высоте;
- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;
- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;
- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.
6.7. Довести до сведения Работников требования указанных в пункте 6.6 Договора локальных нормативных актов Заказчика, проводить специальное обучение Работников соблюдению требований указанных документов, обеспечить соблюдение, контролировать знание и исполнение Работниками требований указанных документов при организации и выполнении работ на территории Заказчика. В частности, исключить появление Работников на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
6.8. Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного выполнения работ, имеющих необходимые допуски для производства работ, аттестованных в области промышленной, экологической, энергетической и пожарной безопасности, прошедших проверку знаний по охране труда. По письменному требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие обучение и аттестацию работников на право выполнения соответствующих работ.
6.9. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.
6.10. Обеспечить привлекаемых к выполнению договора работников необходимыми (если требуется) спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями; обеспечить применение работниками спецодежды, средств индивидуальной защиты во время выполнения работ и нахождения на объекте Заказчика (кроме зоны, отведенной для размещения бытовых помещений).
6.11. Обеспечить каждое административное помещение Подрядчика аптечками с медикаментами для оказания первой помощи работникам.
6.12. Не допускать хранение и вывозить с места проведения работ все невостребованные материалы и оборудование, отходы производства и потребления, обеспечить ежесменную уборку рабочих мест.
6.13. Соблюдать установленные законодательством требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по договору.
6.14. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль соблюдения водителями Подрядчика и субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.
6.15. Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, используемых и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц, ответственных за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лиц.
6.16. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии  по расследованию представителя Заказчика.
6.17. Устранить выявленные Заказчиком нарушения требований настоящего раздела договора в сроки, установленные Заказчиком или согласованные с Заказчиком.
6.18. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 15 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
6.19. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Прочие обязательства Подрядчика:
6.20. Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и субподрядчиков, не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.
6.21. Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.
6.22. Выполнить работы по настоящему договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчика для выполнения работ по Договору Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение субподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается.
6.23. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные пунктами 6.5 – 6.21, и осуществлять контроль  их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с субподрядчиками, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений. 
6.24. До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;
-   смерть в результате несчастного случая;
- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.
6.25. Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.
6.26. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.
6.27. Все отходы, образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Подрядчика. 
6.28. Подрядчик несет полную ответственность за вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика. 
6.29. Подрядчик осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Подрядчиком третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации. 
6.30. Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.
6.31. Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов:
- выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением – перечнем работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на опасных производственных объектах.
6.32. Подрядчик обязан работать по ресурсным сметным расчетам, составленным с использованием АРМ «Арамис», программного комплекса «Гранд-Смета» или аналогичной программы.
6.33. Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объёмов работ.
6.34. Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.
6.35. С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчику ответственность за их сохранность ложится на Подрядчика. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика.
6.36. По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
6.37. В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.36 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

7. Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ
7.1. Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.
7.2. Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.
7.3. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
7.4. Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) представляет Заказчику документацию на выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 и отчет об использовании давальческих материалов. 
7.5. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3.
7.6. Обязательства по договору считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором  работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.5 договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, в которых указывается, что работы по договору (приложению к договору) выполнены в полном объеме.
7.7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.5 договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.
7.8. В случае выявления Заказчиком дефектов в предъявленных к сдаче результатах работ Подрядчик обязан устранить все дефекты и осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок, после чего предъявить Заказчику результат выполненных работ и соответствующие документы. В случае, если указанные выше документы не представлены Подрядчиком в срок, а дефекты не устранены, Заказчик имеет право не принимать соответствующие работы. Установление Заказчиком срока для устранения дефектов не является увеличением срока выполнения работ по договору (в т.ч. этапу договора).

8. Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта ремонта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы – не менее 2-х лет; на прочие строительные работы – не менее 5 лет; на работы, не являющиеся строительными – не менее 2-х лет; на поставленные Подрядчиком материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, на поставленное Подрядчиком оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет.
8.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 15-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9. Ответственность сторон
9.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ.
9.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.
9.3. В случае отказа или уклонения Подрядчика от заключения дополнительного соглашения или выполнения работ, предусмотренных п. 3.4 настоящего Договора (в рамках опциона на выполнение работ), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости таких работ.
9.4. В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований пунктов 6.5-6.18  договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.
9.5. В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.
9.6. В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
9.7. В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.36 срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.
9.8. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:
- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,
- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,
   Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.6.24, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п.6.24 договора.
9.10. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее  10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.11. В случае превышения Подрядчиком предусмотренного третьим абзацем п.6.2 максимального процента объёма работ, выполняемых субподрядчиками в течение срока действия договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40 % стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх объёма работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п.6.2.
9.12. Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.
Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику. Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьёй срока на рассмотрение претензии.

10. Расторжение договора
10.1. Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований пунктов 6.5-6.18 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней. 
10.2. Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:
· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;
· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;
· Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;
· Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.
10.3. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 10.1-10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
10.4. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11. Прочие условия
11.1. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.
11.2. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
11.4. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
11.5. Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6 договора.
11.6. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
11.7. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.
11.8. При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
11.9. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.
11.10. В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.
11.11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016 г., по расчетам до полного их урегулирования.

Приложения: 
1. Сметные расчеты №№ _________________________.
2. Дефектная ведомость на _______ № ___ от _____ .
3. Укрупненный график проведения работ по ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха № 23.


12. Адреса и реквизиты сторон


ЗАКАЗЧИК                                            	                    ПОДРЯДЧИК
	ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Российская Федерация,
150023, г. Ярославль,
Московский проспект, д.130
ИНН 7601001107   КПП 997150001
Р/сч 40702810200004268190
в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»
г. Москва
К/сч 30101810900000000204 
БИК 044525204
ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220

Генеральный директор
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

____________________ А.А. Никитин
	











________________________________
________________________________

_________________ // _____________


ЗАКАЗЧИК                                            	                    ПОДРЯДЧИК


	                                                                                                                                                    Приложение № 3 к Договору

Укрупненный график проведения работ по ремонту  водоотводного лотка вдоль ограждения цеха № 23.


	Выполнение работ по ремонту  водоотводного лотка вдоль ограждения цеха № 23.

	Месяц

	Август
	Август
	Сентябрь
	Октябрь

	 3 календарных дней
	 58 календарный день
	31 календарный день

	Подготовительные работы (срезка кустарника и мелколесья с дроблением в цепу)

	Работы по планированию, посыпке грунта, укладка лотка, организация водоотведения
	Работы по устройству канализации, уборка мест проведения работ 


                                  

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.




	Форма 10
"Методика оценки Регламента определения стоимости работ"
(на стадии выбора контрагента при проведении закупочных процедур)

	
	Работы по  ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха № 23.

	№ пп.
	Наименование затрат
	Плановые затраты
	Предложение претендента (оферта)

	
	
	сумма, руб.
	удельный вес от стоимости работ по опциону
	размер затрат (по Регламенту на доп. работы)
	сумма, руб.

	1
	Ориентировочная стоимость дополнительных работ по оценке Заказчика, не вошедших в объем закупки (опцион)
	ДР
	 
	 - 
	 - 

	 
	Регламент определения стоимости СМР
	 
	 
	 
	 

	2
	Заработная плата (ЗП), руб.
	 
	20%
	ЗП, руб/мес
	ЗП план * ЗП              
                 ЗП (оценка заказчика)

	3
	Коэффициент на стесненные условия (Кст)
	 
	2%
	Кст
	ЗП * (Кст - 1)

	4
	Накладные расходы (НР)  *
	 
	18%
	НР
	∑ пп.2-3 * НР

	5
	Сметная прибыль (СП)  *
	 
	11%
	СП
	∑ пп.2-3 * СП

	6
	Материалы поставки Подрядчика (МАТ-П)
	 
	23%
	 - 
	МАТ-П

	7
	Транспортные расходы на МАТ-П (Ктр.п), %
	 
	1%
	Ктр.п
	МАТ-П * Ктр.п

	8
	Оборудование поставки Подрядчика (ОБ)
	 
	0%
	 - 
	ОБ

	9
	Транспортные расходы на ОБ (Ктр.об.), %
	 
	0%
	Ктр.об
	ОБ * Ктр.об

	10
	Материалы поставки Заказчика (МАТ-Зак)
	 
	0%
	 - 
	МАТ-Зак в расчете не учитываются

	11
	Транспортные расходы на МАТ-Зак (Ктр.зак.), %
	 
	0%
	Ктр.з
	МАТ-Зак * Ктр.з

	12
	Машины и механизмы (ЭММ)
	 
	25%
	 - 
	ЭММ

	13
	Зимние удорожание (ЗУ), %
	 
	0%
	ЗУ
	∑ пп.2-7;10-12 * ЗУ

	14
	Дополнительные условия (при наличии)
	 
	0%
	 
	 

	15
	Итого стоимость дополнительных работ (для сравнения)
	ДР
	100%
	 
	∑ пп.2-14

	16
	Разница по стоимости дополнительных работ в результате влияния Регламентов работ 
	0
	 
	 
	




Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ
1. Изучив условия предложения делать оферты №211-КР-2016 от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор подряда на выполнение работ по ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха №23.
 на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты. 
2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора  на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.
3. Сообщаем о себе следующее:
Наименование организации:  _____________________________________________________
Местонахождение: ______________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________
Организационно - правовая форма: ________________________________________________
Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________
БИК__________________________________, 
ИНН __________________________________
Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

________________________________________________________________________
4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».
5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. 

____________________________________________________________________________
Руководитель	________________	/Фамилия И.О./
			          (подпись)
Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./
          (подпись)


Форма 5 «Предложение о заключении договора»
На бланке участника закупки
Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
(безотзывная оферта)
«____» __________________ ______ г.
___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:
	Предмет оферты 
(указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки):
	Выполнение работ по ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха №23

	Срок выполнения работ 
	

	Стоимость работ, рублей без НДС
	

	в том числе стоимость МТР, рублей без НДС
	

	Детализированное предложение представлено в Предложении твердой договорной цены (Приложение №1 к Форме 5) и Регламенте определения стоимости работ на весь период их выполнения (п.3.3. договора)

	Наличие скидок или условия их получения
	

	Условия опциона
	

	Условия оплаты
	

	Дополнительные условия
	



1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «____» __________________ _____ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза. 
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
		МП

Приложение №1 к Форме 5
 (
<
Наименование организации
>
)

Предложение твердой договорной цены
по _________________________________.

	№
п/п
	Наименование видов работ
	№ смет
	Сметная стоимость работ (с учетом материалов поставки Подрядчика) в уровне текущих цен, руб.
	Общая стоимость работ (с учетом НДС и материалов поставки Подрядчика) в уровне текущих цен, руб.
	Примечание

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	





	__________________________		________________________________
		(должность)						(подпись, расшифровка, М.П.)









Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Участник закупки: 							
№ ПДО: 								

	№
п/п
	Полное наименование в соответствии с учредительными документами
	Фактическое местонахождение
	Телефон/ факс
	ФИО руководителя организации
	Код БИК
	ИНН
	ОГРН
	ОКПО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
		МП


Форма 7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года*

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Форма собственности, наименование предприятия
	Адрес предприятия
	Контактное лицо, его должность, телефон
	Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг
	Дата заключения договора, срок действия
	Сумма договора, тыс. руб.
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год
	 
	 

	Дата заполнения
	
	
	
	
	

	"_______"_____________________201_г
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./
	
	
	


М.П.
* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

Форма 8
	Справка о кадровых ресурсах *

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование, ученая степень 
	Учебное заведение, год окончания, полученная специальность
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Специалисты 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	



	
	
	
	

	 
	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.
	
	
	
	

	1
	Руководящий персонал
	 
	
	
	
	

	2
	Инженерно-технический персонал
	 
	
	
	
	

	3
	Рабочие и вспомогательный персонал
	 
	
	
	
	

	
	
	
	

	Дата заполнения
	

	"_______"_____________________201_г
	

	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./



М.П.

* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора



Форма 9
	
	
	
	
	
	
	
	

	Справка о наличии производственных мощностей *

	

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.)
	Состояние
	Примечания

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата заполнения
	
	
	
	
	

	"_______"_____________________201_г
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./
М.П.
	
	
	



*  В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора
