

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 **Н.Н. Вахромова**  
Н.В. Карпов

«09» 07. 2019 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ  
ОФЕРТЫ  
№ 249-КС-2019 от 18.06.2019г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений в Предложение делать оферты № 249-КС-2019 от 18 июня 2019 г. на выполнение «Комплекса работ по реконструкции здания тит.176», в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт... (стр.4 ПДО)» в следующей редакции:

**Окончание сбора оферт – «09» июля 2019 года.**

**Срок для определения оферты для акцепта – до «28» августа 2019 года (включительно).**

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 249-КС-2019 от 18 июня 2019 г. на выполнение «Комплекса работ по реконструкции здания тит.176» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов