

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« \_\_\_\_ » 02 ДЕК 2023 \_\_\_\_\_ .

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 687-КР-2023 от 20.11.2023.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 687-КР-2023 от 20.11.2023 «Выполнение работ по наладке теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абз. 3 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «21» ноября 2023 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 17:00 (МСК) «18» декабря 2023 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «28» февраля 2024 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 687-КР-2023 от 20.11.2023 «Выполнение работ по наладке теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов