Форма 2

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты №83-КР-2015 от 30.03.2015 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать Оферту №  <исх. Номер Оферты.> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей Оферты, заключить с ОАО "Славнефть-ЯНОС" договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и внеплановому ремонту систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС», на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора  на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: ________________________________________________________

Местонахождение: ________________________________________________________________

Почтовый адрес: __________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес:  ______________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: ________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _______________________________________________________________________________

БИК___________________________________________________________________________

ИНН ___________________________________________________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО "Славнефть-ЯНОС" не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО "Славнефть-ЯНОС".
5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. 

Руководитель

__________________
/Фамилия И.О./





(подпись)

Главный бухгалтер
__________________
/Фамилия И.О./

Форма 3 «Предложение о заключении договора»
На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Адрес: 150000, г. Ярославль, ГКП,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА*
(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию и внеплановому ремонту систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» на следующих условиях:

	Наименование предмета оферты:
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и внеплановому ремонту систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	Сроки оказания работ/услуг
	

	Стоимость работ / услуг в руб. (с учетом материалов поставки Подрядчика, без НДС) 
	Стоимость проведения  технического обслуживания систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2015-2018 г.г. приведена в Приложении №3 к Договору.
Стоимость внеплановых ремонтных работ определяется сметными расчетами, утвержденными в установленном порядке с применением Регламента определения стоимости работ на весь период их выполнения (Приложение №7 к Договору)

	Полная стоимость работ/услуг в руб. (с учетом материалов поставки Подрядчика, с НДС с учетом)
	Стоимость проведения  технического обслуживания систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2015-2018 г.г. приведена в Приложении №3 к Договору.

Стоимость внеплановых ремонтных работ определяется сметными расчетами, утвержденными в установленном порядке с применением Регламента определения стоимости работ на весь период их выполнения (Приложение №7 к Договору)

	Детализированное предложение представлено в прилагаемых Приложениях №3, 7  к Договору

	Наличие скидок или условия их получения
	


1. Настоящее предложение действует до «​​​___» ____ 201_ года.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза. 

4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. 

5. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.








Подпись:


МП






________________________________
Форма 4 «Техническое задание»

	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	решением Тендерной комиссии

	
	Протокол  № 66

	
	« 30 » марта  2015 г.


Требования к предмету оферты 

1.Общие положения.

Предмет закупки: выполнение работ по техническому обслуживанию и внеплановому ремонту систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС». 
Данный предмет выставляется для закупки единым лотом:
Работы по техническому обслуживанию и внеплановому ремонту систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»  ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Плановые сроки выполнения работ: в течение срока договора. Сроки начала и окончания работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) определяются Приложением № 2 к Договору. Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.

Условия оплаты: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 60 (шестьдесят) календарных дней.

Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

Перечень, объемы выполняемых работ будут определяться в соответствии с Приложениями №1, 2, 4 к Договору. 
C согласия Заказчика ориентировочная максимальная стоимость работ может быть увеличена один раз в течение срока действия настоящего договора, но не более чем на 30%.

2. Основные требования к продукту.        

Работы должны выполняться в соответствии с Приложениями №1, 2, 3, 4 к Договору. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий, в.т.ч. СНиП 41-01-2003, СП 73.13330.2012.

Осуществлять работы в соответствии с нормативными документами, указанными в п. п. 5.4, 6.3 проекта Договора. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде, посредством электронной почты.
3. Основные требования к Контрагенту.           

Контрагент должен иметь:

· 1. Опыт и стаж работы не менее трёх лет на вид деятельности в области ремонта и обслуживания систем кондиционирования воздуха в административно-бытовых зданиях, а также технологических установках нефтеперерабатывающих предприятий, серверных, включая опасные, особо опасные и технически сложные объекты, включая сплит-системы, мультисплит-системы, мультизональные системы, промышленные кондиционеры. 

Выполнять работы согласно ТУ и требования завода изготовителя  на  ремонт систем кондиционирования.

· Действующий допуск СРО у подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков с разрешением на производство соответствующих работ.

· Необходимый инструмент и оборудование для ремонта и обслуживания систем кондиционирования воздуха (наборы развальцовок и расширителей для медных труб, труборезов, римеров, трубогибов под разные диаметры труб, станции манометрические, вакуумные насосы, весы электронные, горелки для пайки, течеискатели для фреона, измерительные приборы, сервисное оборудование, вышки-туры, леса строительные, оборудование для мойки под высоким давлением и антибактериальной обработки, установки для алмазного бурения).

· Достаточные производственные мощности, базу для выполнения требуемых работ в непосредственной близости от завода (до 25 км) с наличием оборудованных складов для размещения материалов, оборудования, персонала и техники. 

· Персонал: из опыта выполнения данных работ, требуемое количество персонала не менее 10 чел.

· Необходимые аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах.   Обученный и аттестованный персонал в области промышленной безопасности (пожарная безопасность, электробезопасность). Необходимо обеспечить работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ необходимыми для выполнения данных работ. 

Слесарей по ремонту и обслуживанию систем кондиционирования квалификацией не ниже 5 разряда, стропальщиков, а так же наличие сертификатов о прохождении обучения по обслуживанию и монтажу мультизональных систем кондиционирования (VRF).

· Договор добровольного страхования от несчастных случаев работников, со страховой суммой не менее 400 000 рублей.

· Возможность выполнять круглогодичные, круглосуточные работы по аварийному ремонту и обслуживанию и проведению ППР центральных систем кондиционирования (мультизональная система VRF), мультисплит-систем кондиционирования, сплит-систем кондиционирования, мобильные кондиционеры, оконные кондиционеры, промышленные кондиционеры. 

· Автотранспорт, тракторную технику для перевозки людей, оборудования, запчастей, материалов, находящуюся собственности или в аренде.

· Укомплектованность  для проведения работ достаточным количеством грузоподъемной и специальной техники, оборудования находящихся в собственности или в аренде:

- наличие  в собственности или возможность аренды гидроподъемников  для производства работ;

- оборудование для выполнения высотных работ;

- инвентарные и неинвентарные леса;

· Возможность  закупки претендентом материалов и запчастей в кратчайшие сроки, необходимых для производства работ, на собственные оборотные средства. 

· Резервный фонд часто используемых зап.частей  и расходных материалов (компрессора, крыльчатки, платы, медная труба, изоляция, дренажные помпы, кабеля, фреон), согласованных с заказчиком, для обеспечения оперативного или аварийного ремонта систем кондиционирования воздуха.

· Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, с возможностью организации и проведении работ в круглосуточном режиме.

· Среднегодовой объем выполненных работ за последние 3 года должен быть не менее 10 миллионов рублей без НДС.

Для участия в тендере Контрагент должен предоставить следующие документы:

· Извещение о согласии делать оферту (Форма 2);
· Предложение о заключении договора (безотзывная оферта, Форма №3);

· Договор подряда с Приложениями к нему подписанные и скрепленные печатью организации в редакции Заказчика, в двух экземплярах (Форма №5);

· Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года (Форма №6), референц-лист, копии отзывов заказчиков;

· Копии Свидетельства о допуске к определенным видам работ, выданного СРО;

· Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, с указанием постоянно обученного персонала, включая ИТР и рабочих (в % к общей численности) и указанием опыта работы непосредственных руководителей (начальники участков, прорабы) на опасных производственных объектах, за подписью руководителя организации (Форма 8);

· Копии документов по аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;

· Гарантийное письмо о заключении договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно п.6.3.10 договора подряда, с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности;

· Справка о наличии материально-технических ресурсов с указанием степени оснащенности спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (Форма 7);

· Перечень субподрядных организаций, привлекаемых для данного вида деятельности;

· Письмо на бланке организации (в произвольной форме), гарантирующее качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта ремонта в эксплуатацию и составляет: не менее 1-го года; на поставленные Подрядчиком материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, на поставленное Подрядчиком оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 1-го года. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок согласованный с Заказчиком, гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов;

· Письмо в произвольной форме на бланке организации, которым Подрядчик подтверждает возможность использования собственных материалов для выполнения работ;

· Копию сертификатов о прохождении обучения по обслуживанию и монтажу мультизональных систем кондиционирования (VRF);

· Перечень аффилированных организаций (Форма №9).
4. Условия выполнения работ. 

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.п. 5.4, 6.3 проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда по предложенной твердой договорной цене с применением инструмента и материалов поставки Подрядчика, за исключением материалов поставки Заказчика.

Все поставляемые для выполнения работ материалы, инструмент и материалы должны иметь:

· Сертификаты качества, выданные производителем;

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;

· Разрешение на применение Федеральной службой России по технологическому, экологическому и атомному надзору;

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Контрагент должен обеспечить входной контроль, поставляемых им материалов, в соответствии с процедурой качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль металлоконструкций и вспомогательных материалов» СМК-ПК-7.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей, и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

5. Особые условия. 

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.
Директор по снабжению
                                   ____________________ В.Ф. Желязков
Форма 5
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
г. Ярославль






«___» _____________ 201__ года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании _____ и имеющего свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию  и внеплановому ремонту систем кондиционирования объектов Заказчика в соответствии с заданием Заказчика. Задание определяется Приложениями №1,2,4 к настоящему договору. Виды работ перечислены в Перечне работ по техническому обслуживанию и внеплановому ремонту систем кондиционирования (Приложение № 4)  к настоящему договору.

2. Объёмы и сроки выполнения работ

2.1 Объемы и виды выполняемых работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования определяются на основании  Перечня систем кондиционирования для обслуживания и внепланового ремонта (Приложение №1), Графика ежегодного выполнения работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования (Приложение №2), Стоимости проведения  технического обслуживания систем кондиционирования (Приложение №3), Перечня работ по техническому обслуживанию и внеплановому ремонту систем кондиционирования (Приложение №4). 

2.2 Сроки выполнения работ по техническому обслуживанию  систем кондиционирования определяются Приложением №2 к настоящему Договору. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).

2.3 Работы по внеплановому ремонту систем кондиционирования, указанные в Приложении №4 выполняются без указания (выделения) этапов. Основанием для начала выполнения внеплановых ремонтных работ систем кондиционирования является наряд - заказ на выполнение работ (Приложение №5), утвержденный представителем Заказчика. Объемы, виды и сроки выполнения внеплановых ремонтных работ оформляются приложениями к настоящему Договору (Приложение №6). 
3. Стоимость работ

3.1 Ориентировочная максимальная стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора составляет 40 120 000 (сорок миллионов сто двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС  18% 6 120 000 (шесть миллионов сто двадцать  тысяч) рублей. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов поставки Подрядчика,  а также все затраты Подрядчика, в т.ч. понесенные во исполнение пунктов 6.3.-6.8, 6.17 договора. 

3.2  Стоимость поручаемых Подрядчику работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования определяется расчетом, согласованным с Заказчиком, составленными на основании Приложений №1, 2, 3 к Договору).  Стоимость работ включает в себя стоимость материалов поставки Подрядчика, необходимых для выполнения технического обслуживания систем кондиционирования. 

Стоимость внеплановых  ремонтных работ определяется сметными расчетами, утвержденными в установленном порядке с применением Регламента определения стоимости работ на весь период их выполнения (Приложение №7 к настоящему Договору). Стоимость материалов необходимых для выполнения внеплановых ремонтных работ должна быть подтверждена счетами-фактурами.

3.3 Стоимость работ по  техническому обслуживанию и внеплановому ремонту систем кондиционирования,  является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему договору (кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом договора).
3.4 С согласия Заказчика ориентировочная максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, но не более чем на 30%. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору

4. Порядок расчетов

4.1 Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.

4.2 Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии поступления на расчётный счёт Заказчика оплаты за оказанные Подрядчику в месяцах, предшествующих месяцу оплаты выполненных работ, услуги (в т.ч. оплата за электроэнергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренду, оплата штрафов, неустоек, других мер ответственности и пр.), в том числе связанные с другими заключенными Сторонами договорами.

4.3 Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

4.4 Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).

4.5 Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

5. Обеспечение материалами и оборудованием

5.1 Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по  техническому обслуживанию и внеплановому ремонту систем кондиционирования всеми необходимыми материалами и оборудованием.

5.2 Материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль согласно требованиям утвержденной Заказчиком процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль металлоконструкции и вспомогательных материалов» СМК-ПК-7. Подрядчик обязан обеспечить прохождение процедур входного контроля поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования.

5.3 Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ по  техническому обслуживанию и внеплановому ремонту систем кондиционирования материалов и оборудования.
Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование  и  охрану  прибывающих  на  объект  материалов и оборудования.

5.4 Все предоставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь:

· Сертификаты качества, выданные производителем,

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,

· Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Подрядчиком по настоящему договору оборудование (технические устройства) должно, кроме того, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое Подрядчиком по настоящему договору оборудование (технические устройства) Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.

5.5 Сторона, предоставившая материалы и оборудование, несет ответственность за их несоответствие  государственным стандартам и техническим условиям.

5.6. При получении материалов поставки Заказчика Подрядчик обязан удостовериться  в соответствии таких материалов условиям настоящего договора, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если Подрядчик не выполнил данную обязанность  при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1 Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами:                СНиП 41-01-2003, СП 73.13330.2012.
6.2 Обеспечить:


- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;


- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;


- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;


- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

6.3 В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

6.3.1.  Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности и, в т.ч.:

- Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды;

- Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

- ПБ 09-563-03 Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.12 г.

6.3.2. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС";

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних  организаций  и  предприятий;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме;

- Положения №547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.

6.3.3. Обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками третьих лиц, привлеченных к выполнению работ) «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического  опьянения.

6.3.4. Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, арендуемых (или находящихся в собственности) и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц (лица) ответственного (-ых) за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лица (лиц).

6.3.5. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы, а также обеспечить безопасные условия труба на объектах производства работ Заказчика.

При необходимости  обеспечить доступ, проезд путем расчистки территории от снега, льда и т.д. к местам выполнения работ, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ. Все затраты по выполнению вышеуказанных работ входят в стоимость поручаемых работ по данному договору (п. 3.1.)

6.3.6. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы. Обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и  работников субподрядчиков безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством  РФ.

6.3.7. Обеспечить безопасность дорожного  движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно  извещать  Заказчика.

6.3.8. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.

6.3.9. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц заключаемые с ними договоры должны содержать условия, предусмотренные настоящим разделом договора. Подрядчик должен осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

6.3.10. До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;

-   смерть в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.

6.4. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

6.5 Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.

6.6 Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.

6.7 Все отходы образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Подрядчика. 

Подрядчик несет полную ответственность за вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика. 

    Подрядчик осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Подрядчиком третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации. 

6.8. Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов. В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановить нарушенные покрытия и насаждения за счет собственных средств либо оплатить Заказчику стоимость указанных работ согласно счета, выставленного Заказчиком Подрядчику.

6.9. Подрядчик обязуется обеспечить сотрудников необходимыми для исполнения настоящего договора спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями.

6.10. Подрядчик обязуется довести требования настоящего договора и указанных в нем локальных нормативных актов Заказчика до сведения своих сотрудников в целях надлежащего их соблюдения, проводить специальное обучение сотрудников на предмет соблюдения требований указанных документов, а также контролировать знание и исполнение этих документов.

6.11. Подрядчик обязуется рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.

6.12 Подрядчик обязуется приложить к договору копии следующих документов:

- выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением перечня работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на опасных производственных объектах.

- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.

6.13. Подрядчик обязан работать по сметам, составленным с использованием АРМ «Арамис», программного комплекса «Гранд-Смета» или аналогичной программы.

6.14.  Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, образовавшегося в процессе деятельности Подрядчика.

6.15. Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.

6.16. Подрядчик обязуется оплатить услуги Заказчика (электрическая и тепловая энергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

6.17 С момента передачи Заказчиком оборудования  Подрядчику ответственность за их сохранность ложится на Подрядчика. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика.

6.18 Выдача пропусков работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков предусматривает обязанность Подрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска или за днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.

6.19 Привлечение Подрядчиком субподрядчика осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. В этом случае Подрядчик направляет генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на дачу согласия для привлечения субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика; выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.

Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) не допускается.

6.20 По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

6.21 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.20 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.
7. Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ

7.1 Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.

7.2 Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.

7.3 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

7.4  Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) представляет Заказчику документацию на выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ и отчет об использовании давальческих материалов. 

7.5. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ.

7.6. Обязательства по договору (приложению к договору) считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором (приложением к договору) работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.4. договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ, в которых указывается, что работы по договору (приложению к договору) выполнены в полном объеме.

7.7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.4. договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента приемки работ Заказчиком и составляет 1 год. Гарантийный срок на поставленные Подрядчиком материалы и оборудование определяется в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет; на поставленное Подрядчиком оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет.

8.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.

8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9. Ответственность сторон

9.1 В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 50 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ.

9.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 6,7 % от ориентировочной максимальной стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.

9.3 В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований п.п.6.3.1,6.3.2, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.19  договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

9.4 В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.

9.5 В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
9.6 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.20 срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

9.7 В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

9.8.  В случае неисполнения Генподрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.3.10, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Генподрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 6.3.10 договора.

9.9. В случае нарушения Генподрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

9.10 Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом штрафы не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

10. Расторжение договора

10.1 Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований п.п.6.1-6.3.3, 6.3.6, 6.3.7, 6.19 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. 

10.2 Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;

· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;

· Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;

· Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.

10.3 В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.п.10.1-10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

10.4 Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11. Прочие условия

11.1 Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.

11.2 Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.3 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

11.4 При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

11.5 Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6. договора.

11.6 При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

11.7 При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки и соглашение о закрытии договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

11.8 При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.

11.9 Настоящий договор вступает  в  силу  с момента его подписания и действует до 30.04.2018 г., по расчетам до полного их урегулирования.

Приложения:

1. Перечень систем кондиционирования на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС» по состоянию на 01.01.2015 г. для обслуживания и внепланового ремонта.
2. График ежегодного выполнения работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования на объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС".

3. Стоимость проведения  технического обслуживания систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2015-2018 г.г.
4. Перечень работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС». Перечень работ по внеплановому ремонту систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».
5. Форма бланка «Наряд – заказ».
6. Форма бланка «ПРИЛОЖЕНИЕ к договору».

7. Регламент определения стоимости работ.
12.Адреса и реквизиты сторон.
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Приложение №1
                                                                            к договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

	Перечень систем кондиционирования на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС» по состоянию на 01.01.2015 г. для обслуживания и внепланового ремонта.



	№ п/п
	Объект
	Модель и марка кондиционера
	Количество
	Вид системы
	Примечания

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Помещение операторной установки ВТ-6
	LG V60LH(LV-H608LLA0)
	1
	Промышленный кондиционер
	

	2
	Помещение аппаратной установки ВТ-6
	LG V60LH(LV-H608LLA0)
	1
	Промышленный кондиционер
	

	3
	Помещение КИП установки ВТ-6
	SANYO SAP- K97GHS5A
	1
	Сплит-система
	

	4
	Кабинет начальника установки ВТ-6
	GENERAL ASH9USCCW
	1
	Сплит-система
	

	5
	Кабинет механика установки ВТ-6
	MDV MSR1i-09HKN1
	1
	Сплит-система
	

	6
	Помещение аппаратной висбрекинга
	GENERAL ABG45UBAG/AOG45UMAXT
	2
	Промышленный кондиционер
	

	7
	Помещение аппаратной висбрекинга
	Liebert HIROSS Hiflex 9GOF
	1
	Промышленный кондиционер
	

	8
	АВТ – 4,  операторная кабинет №4
	Fujitsu ASY 14 RSE-W
	1
	Сплит-система
	

	9
	АВТ – 4, операторная кабинет №3
	Fujitsu ASY 14 RSE-W
	1
	Сплит-система
	

	10
	АВТ – 4, операторная кабинет №3
	PANASONIC CU-E28MKD
	1
	Сплит-система
	

	11
	АВТ – 4, операторная кабинет №3
	GENERAL AOG45UMAXT
	1
	Промышленный кондиционер
	

	12
	АВТ – 4, операторная кабинет №11
	Sanyo SAP-K97GHS4A
	1
	Сплит-система
	

	13
	АВТ – 4, ТП-541
	PANASONIC U-B43DBE8
	6
	Промышленный кондиционер
	

	14
	Кабинет начальника установки АВТ-3
	FUJITSU
	1
	Сплит-система
	

	15
	Операторная АВТ-3
	MDV
	1
	Сплит-система
	

	16
	Аппаратный зал АВТ-3
	Mc Quay Model MLC050CR FFBA
	1
	Промышленный кондиционер
	

	17
	АВТ-3 РУ-0,4кВ Щелочного отделения
	Panasonic R410A
	1
	Промышленный кондиционер
	

	18
	АВТ-3 ТП-316 РУ-0,4кВ №1
	Panasonic R410A
	2
	Промышленный кондиционер
	

	19
	Кабинет нач. и механика ЭЛОУ-1,ВТ-3
	Sanyo
	1
	Сплит-система
	 

	20
	Операторная ЭЛОУ
	DAEWOO
	1
	Сплит-система
	 

	21
	ТП-314(ВТ-3)
	LESSAR LS-Н48ТС4
	1
	Промышленный кондиционер
	

	22
	ТП-314(ВТ-3)
	General R410A
	1
	Промышленный кондиционер
	

	23
	Аппаратная(ВТ-3)
	LG V60LH (LV-H608LLAO)
	1
	Промышленный кондиционер
	

	24
	Аппаратный зал ЭЛОУ-АТ-4
	Daikin industries Model FAQ71BW1B  
	1
	Сплит-система
	 

	25
	Аппаратный зал ЭЛОУ-АТ-4
	Daikin industries Model FT60FVM  
	1
	Сплит-система
	 

	26
	Помещение РУ ЭЛОУ-АТ-4
	Daikin industries Model FAQ100BVV1B  
	3
	Сплит-система
	 

	27
	Центральная операторная ЭЛОУ-АТ-4
	Daikin industries Model FT60FVM  
	1
	Сплит-система
	 

	28
	Центральная операторная ЭЛОУ-АТ-4
	General AOHD54LATT
	1
	Промышленный кондиционер
	

	29
	Центральная операторная ЭЛОУ-АТ-4
	General AOHD54LCTL
	1
	Промышленный кондиционер
	

	30
	Полевая операторная ЭЛОУ-АТ-4
	Panasonic CU-E18GKD
	1
	Сплит-система
	 

	31
	Кабинет начальника, механика ЭЛОУ-АТ-4
	Panasonic CU-E18GKD
	1
	Сплит-система
	 

	32
	Битумная установка операторная за щитом
	Panasonic CS-A18GKD 
	1
	Сплит-система
	 

	33
	Битумная установка операторная за щитом
	Panasonic CS-A18GKD 
	1
	Сплит-система
	 

	34
	Битумная установка кабинет товарных операторов
	LG LS-J0764BL 
	1
	Сплит-система
	 

	35
	Битумная установка кабинет начальника установки
	Panasonic CS-A7ВКР 
	1
	Сплит-система
	 

	36
	Комната приема пищи
	Panasonic CU-A18ВКР5
	1
	Сплит-система
	 

	37
	Электроподстанция тит.35
	LESSAR LU-H6OUC4
	1
	Промышленный кондиционер
	

	38
	Битумная установка кабинет начальника участка отгрузки
	GREE
	1
	Сплит-система
	 

	39
	Автовесовая в проходной №2
	Hitachi RAS-09CH7 
	1
	Сплит-система
	 

	40
	АБК№1 Кабинет механика
	Hitachi RAS-07CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	41
	АБК№1 Кабинет начальника
	Hitachi RAS-07CH1 
	1
	Сплит-система
	 

	42
	АБК№1 Кабинет зам. начальника
	Hitachi RAS-07CH1 
	1
	Сплит-система
	 

	43
	АБК№1 Кабинет зам. начальника
	Hitachi RAS-07CH1 
	1
	Сплит-система
	 

	44
	АБК№1 Кабинет техника
	LG G07LH 
	1
	Сплит-система
	 

	45
	Аппаратный зал АВТ-3
	Elektrolux
	1
	Напольный
	 

	46
	АВТ – 4, операторная кабинет №15
	MDV MSR1i-12ERN1
	1
	Напольный
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	55
	 
	 

	КАТАЛИТИЧЕСКОЕ  ПРОИЗВОДСТВО
	 

	 
	Установка Изомалк
	 
	 
	 
	 

	1
	Помещение №4 (кабинет  механика)
	MDV MS9Vi-09HRDN1
	1
	Сплит-система
	 

	2
	Помещение №6 (аппаратная здание копрессорной)
	DAIKIN FT 50FVM
	2
	Сплит-система
	 

	3
	Помещение №8 (каб. начальника)
	MDV MDSR-09HRN1
	1
	Сплит-система
	 

	4
	Помещение №5 (операторная цеха №5)
	DAIKIN FT 50FVM
	2
	Сплит-система
	 

	5
	Помещение №7 (операторная Изомалк-2)
	DAIKIN FT 50FVM
	2
	Сплит-система
	 

	6
	Крыша здания операторной
	Система BLUE BOX : 
	 
	 
	 

	 
	 
	Epsilon Echos LE 10  тип R410A
	2
	Промышленный кондиционер
	

	 
	 
	Zeta Echos LE 12.2 тип R410A
	2
	Промышленный кондиционер
	

	7
	Помещение № (ТП-305 -1эт. здания конденсатной)
	DAIKIN FT 60FVM
	6
	Сплит-система
	 

	8
	Помещение № (ТП-305 - 2эт. зд. конденсатной)
	DAIKIN FT 60FVM
	5
	Сплит-система
	 

	 
	Установка КР-600
	 
	 
	 
	 

	1
	Контроллерная гидроочистки КР-600
	MDV MDSR-18HN1
	2
	Сплит-система
	 

	2
	Контроллерная риформинга КР-600
	LG S18LHP
	1
	Сплит-система
	 

	3
	Кабинет начальника КР-600
	MDV MDSR-09HRN1
	1
	Сплит-система
	 

	4
	Полевая операторная КР-600
	PANASONIC CZ-RT513C
	1
	Промышленный кондиционер
	

	5
	Контроллерная риформинга (водоподготовка) КР-600
	MDV MDSR-28HRN1
	1
	Сплит-система
	 

	 
	Установка Л-35/6
	 
	 
	 
	 

	1
	Операторная установки Л-35/6-300 
	MDV
	1
	Промышленный кондиционер 
	

	2
	Операторная установки Л-35/6-300 
	DAIKIN FTX35JV1B
	1
	Сплит-система
	 

	3
	Операторная установки Л-35/6-300 
	DAIKIN FTXS60GV1B
	1
	Сплит-система
	 

	4
	Кабинет начальника установки Л-35/6-300 
	«Элемаш»
КВ2-2,20-РС Кл1УХВ1- 1шт.
	1
	Сплит-система
	 

	5
	Установка Л-35/6-300   ТП-386 
	Panasonic                                          Внутренний блок CS-E24MKDS
Наружный блок CU-E24MKD
	2
	Сплит-система
	 

	6
	Установка Л-35/6-300   ТП-320      
	Panasonic
Внутренний блок -
Наружный блок U-B43DBE8
	1
	Сплит-система
	 

	 
	Установка Л-35/11
	 
	 
	 
	 

	1
	Уст. Л-35/11, кабинет начальника.
	 LG S12LHU  
	1
	Сплит-система
	 

	2
	Уст. Л-35/11, операторная.
	«Panasonic CS/CU-A24DKD»
	2
	Сплит-система
	 

	3
	Уст. Л-35/11, кабинет начальника электроучастка.
	"SANYO" SAP-K97GHS5A
	1
	Сплит-система
	 

	4
	Уст. Л-35/11, ТП-722 возбудительная.
	«Panasonic CS/CU-E18MKD»
	2
	Сплит-система
	 

	 
	Установка ЛГ-35/11
	 
	 
	 
	 

	1
	Уст. ЛГ-35/11, кабинет начальника.
	MDV MDSR-OSHRN1
	1
	Сплит-система
	 

	2
	Уст. ЛГ-35/11, операторная.
	General Fujitsu ARG60\AOG60R
	2
	Промышленный кондиционер
	

	 
	Здания АБК-1 и 2.
	 
	 
	 
	 

	1
	АБК-1, кабинет начальника цеха
	General AR-DB 5
	1
	Сплит-система
	 

	2
	АБК-1, кабинет зам. начальника цеха
	Hitachi RAS-09CH6
	1
	Сплит-система
	 

	3
	АБК-1, кабинет зам. начальника цеха
	Hitachi RAS-09CH6
	1
	Сплит-система
	 

	4
	АБК-1, кабинет технолога цеха
	Hitachi RAS-09CH6
	1
	Сплит-система
	 

	5
	АБК-1, кабинет механика цеха
	Hitachi RAS-07CH1
	1
	Сплит-система
	 

	6
	АБК-1, кабинет инженера-механика цеха
	Hitachi RAS-07CH1
	1
	Сплит-система
	 

	7
	АБК-1, кабинет техника по учёту цеха
	Hitachi RAS-09CH6
	1
	Сплит-система
	 

	8
	АБК-2, кабинет релаксации
	Samsung AD24B1E12
	1
	Сплит-система
	 

	 
	Установка 1А-1М
	 
	 
	 
	 

	1
	АБК-2,кабинет начальника установки
	MDV MSR1i-09HRDN1
	1
	Сплит-система
	 

	2
	Центральная операторная
	MDV MCCi-60HRN1
	2
	Промышленный кондиционер
	

	3
	Центральная операторная
	MDV MOUAi-60HN1
	2
	Промышленный кондиционер
	

	4
	Полевая операторная в ВК
	MDV MDSR-28HRN1
	2
	Сплит-система
	 

	5
	Операторная ГК
	MDV MPN1-12ERN1
	1
	Мобильный кондиционер
	 

	6
	Уст.1А-1М ТП-778 РУ-0,4кВ Т1-2
	"TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E
	3
	Сплит-система
	 

	7
	Уст.1А-1М ТП-778 РУ-0,4кВ Т3-4
	"TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E
	1
	Сплит-система
	 

	8
	Уст.1А-1М ТП-778 РУ-0,4кВ Т3-4
	"TOSHIBA" RAS-22N3AV2-E
	3
	Сплит-система
	 

	9
	Уст.1А-1М ТП-778 РУ-0,4кВ Т5-6
	"TOSHIBA" RAS-22N3AV2-E
	3
	Сплит-система
	 

	10
	Уст.1А-1М ТП-376 РУ-0,4кВ Т-1
	"TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E
	1
	Сплит-система
	 

	11
	Уст.1А-1М ТП-376 РУ-0,4кВ Т-2
	"TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E
	1
	Сплит-система
	 

	12
	Уст.1А-1М ТП-376 РУ-0,4кВ
	"TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E
	3
	Сплит-система
	 

	13
	Уст.1А-1М ТП-374 РУ-0,4кВ
	"TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E
	3
	Сплит-система
	 

	14
	Уст.1А-1М ТП-374 РУ-0,4кВ БСК ШУ ХВ-112
	"TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E
	3
	Сплит-система
	 

	15
	Уст.1А-1М ТП-474 РУ-6кВ
	"TOSHIBA" RAS-22N3AV2-E
	2
	Сплит-система
	 

	16
	Уст.1А-1М ТП-317 РУ-0,4кВ №5 (РБ)
	"TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E
	4
	Сплит-система
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	88
	
	 

	Цех№4  Гидропроцессов  №4
	 

	1
	Кабинет № 63 
	Hitachi RAS   09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	2
	Кабинет № 64 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	3
	Кабинет № 64а 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	4
	Кабинет № 62 
	Hitachi RAS - 09СГ12 
	1
	Сплит-система
	 

	5
	Кабинет № 61 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	6
	Кабинет № 1
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	7
	Кабинет № 1а 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	8
	Кабинет № 2 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	9
	Кабинет № 3   
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	10
	Кабинет № 4 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	11
	Кабинет № 5 
	Gelerol 
	1
	Сплит-система
	 

	12
	Кабинет № 6 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	13
	Кабинет № 7   
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	14
	Кабинет № 8 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	15
	Кабинет № 9  
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	16
	Кабинет № 10 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	17
	Кабинет № 11 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	18
	Кабинет № 12 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	19
	Кабинет № 13; 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	20
	Кабинет № 14 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	21
	Кабинет № 15 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	22
	Кабинет № 16 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	23
	Кабинет № 17 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	24
	Кабинет № 18 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	25
	Кабинет № 22 
	Hitachi RAS -5 142 
	1
	Сплит-система
	 

	26
	Кабинет № 23 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	27
	Кабинет № 24 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	28
	Кабинет № 25 
	Hitachi RAS -5 142 
	1
	Сплит-система
	 

	29
	Кабинет № 26 
	Hitachi RAS -5 142 
	1
	Сплит-система
	 

	30
	Приемная № 26 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	31
	Приемная № 28 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	32
	Кабинет № 28 
	Hitachi RAS - 242 
	1
	Сплит-система
	 

	33
	Приемная № 29 
	Hitachi RAS - 07-CH1 
	1
	Сплит-система
	 

	34
	Кабинет № 29 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	35
	Кабинет № 30 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	36
	Кабинет № 31 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	37
	Кабинет № 32
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	38
	Кабинет № 33 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	39
	Кабинет №35
	Hitachi RAS -5 142 
	1
	Сплит-система
	 

	40
	Кабинет № 36  
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	41
	Кабинет № 37 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	42
	Кабинет 38 (2 внешних блока)
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	43
	Кабинет №28 
	Hitachi RAS - 242 
	1
	Сплит-система
	 

	44
	Кабинет №41 
	McQuav MCK 40AR 
	1
	Мультизональная
	 

	45
	Кабинет № 42 
	Hitachi RAS -5 142 
	1
	Сплит-система
	 

	46
	Кабинет № 43 
	Hitachi RAS -5 142 
	1
	Сплит-система
	 

	47
	Кабинет № 44 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	48
	Кабинет № 45 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	49
	Кабинет № 46 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система, (замена)
	 

	50
	Кабинет № 47 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	51
	Кабинет № 48 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	52
	Кабинет № 50
	McQuav MCK 40AR 
	1
	Мультизональный
	 

	53
	Кабинет № 56 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	54
	Архив № 58 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	55
	Кабинет № 59
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	56
	Кабинет № 19 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	57
	Зал заседаний 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система,  кап. ремонт
	 

	58
	Авторский надзор
	Hitachi RAS - 09CH2, Panasonic 
	2
	Сплит-система
	 

	59
	Операторная Л-24/6
	Hitachi RAM-80QH1   
	1
	Сплит-система
	 

	60
	Аппаратный зал Л-24/6
	Panasonic U-A24CTP5 
	2
	Сплит-система (потолочный)
	 

	61
	ТП-325 Л-24/6
	Lessar LU-H48UC4 
	2
	Промышленный кондиционер
	

	62
	Кабинет начальника установки Л-24/6 
	MDV MDSR-12HRN1
	1
	Сплит-система
	 

	63
	Кабинет начальника установки ЛЧ-24/7 
	MDV MSR1i-07HRN1
	1
	Сплит-система
	 

	64
	Операторная установки ЛЧ-24/7 
	LG S1865DMO
	1
	Сплит-система
	 

	65
	Операторная установки ЛЧ-24/7 (Помещение КИП на 2-м этаже)
	PANASONIC CS-C24HKD
	2
	Сплит-система
	 

	66
	Операторная установки ЛЧ-24/7 (Вент. камера П-107,307)
	GENERAL ASG24UBBN
	2
	Сплит-система
	 

	 

67
	Операторная установки гидрокрекинг 
	Mitsubishi MSC-12 RW (один в ремонте) Mitsubishi MSC-07 RW
	2
	Сплит-система
	 

	
	
	Mitsubishi MSC-07 RW
	1
	Сплит-система
	 

	 68
	Контроллерная установки 
	Mitsubishi PS-6GJSA
	2
	Промышленный кондиционер
	

	69
	гидрокрекинга 
	General ABG45UBAG
	3
	Промышленный кондиционер
	

	70
	Кабинет начальника установки ГК
	LG  S36LHP
	1
	Промышленный кондиционер
	

	71
	Инженерная комната Гидрокрекинга
	Mitsubishi MSC-12 RW
	1
	Сплит-система
	

	72
	УПВ-2 (компрессорная)
	PANASONIC  CU-B 50 DBE 8
	6
	Промышленный кондиционер
	

	 

73
	Операторная УПВ-2
	PANASONIC  CU-B 50 DBE 8
	2
	Промышленный кондиционер
	

	
	
	PANASONIC  CU-B 34 DBE 8 
	1
	Промышленный кондиционер
	

	74
	Кабинет начальника, механика УПВ-2
	GENERAL ASHG09LLCA
	1
	Сплит-система
	

	75
	Блок №1.Венткамера 1 этаж. ГОБКК
	Mitsubishi FDU200VD
	3
	Промышленный кондиционер
	

	76
	Блок №1.Венткамера 2 этаж. ГОБКК
	Mitsubishi FDU200VD
	3
	Промышленный кондиционер
	

	77
	Блок №1.Венткамера 3 этаж. ГОБКК
	Mitsubishi FDU200VD
	2
	Промышленный кондиционер
	

	78
	Блок №1.Аппаратная. ГОБКК
	Mitsubishi FDT140VD
	2
	Промышленный кондиционер
	

	79
	Кабинет механика УГОБ
	General ASH9USCCW
	1
	Сплит-система
	

	80
	ГОДТ Блок№12. К-1,2,3,4,5,6,7  
	PANASONIC CS-F50DTE5
	7
	Промышленный кондиционер
	

	81
	ГОДТ Блок №10. 

К- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
	PANASONIC CU-L50DBE8
	14
	Промышленный кондиционер
	

	82
	ГОДТ Здание фильтровального отделения и ТП К-1
	Mitsubishi PUHZ-RP200YKAR1
	2
	Промышленный кондиционер
	

	 
	 
	ИТОГО:
	125
	 
	 

	Цех №5 - Газовый цех №5
	 

	1
	АБК. Кабинет начальника цеха № 5
	Hitachi RAS-09CH1
	1
	Сплит-система
	 

	2
	АБК. Кабинет зам. начальника цеха № 5
	Hitachi RAS-10LH2
	1
	Сплит-система
	 

	3
	АБК. Кабинет зам. начальника цеха № 5
	National CW1832BF-M
	1
	Оконный
	 

	4
	АБК. Кабинет технолога цеха № 5
	MDV MSR1-09HRN1
	1
	Сплит-система
	 

	5
	АБК. Кабинет механика цеха № 5
	Samsung ASH-1214 ER
	1
	Сплит-система
	 

	6
	АБК. Кабинет техника по учету цеха № 5
	Hitachi RAS-10LH2
	1
	Сплит-система
	 

	7
	АБК. Комната тепловых процедур
	Sanyo SAP-K 91GH
	1
	Сплит-система
	 

	8
	АБК. Комната тепловых процедур
	Hitachi RAS-09 CH-1
	1
	Сплит-система
	 

	9
	25/7. Кабинет начальника
	Samsung AW05F05EA
	2
	Оконный
	 

	10
	25/7. Комната приема пищи
	Midea MS11V-09HRN-1
	1
	Сплит-система
	 

	11
	25/7. Операторная
	MDV MUBI-48HRN1
	1
	Промышленный кондиционер
	

	12
	25/7. Газовая компрессорная 

( визуализация)
	General ASG18UBRN
	1
	Сплит-система
	 

	13
	25/7. Газовая компрессорная

 (п. Т1, Т2 ТП-427)
	DAIKIN FTXS 71F
	4
	Сплит-система
	 

	14
	УПСК. Аппаратная
	McQuay MCM030DR, MLC030CR 3,4 кВт
	1
	Сплит-система
	 

	15
	УПСК. Операторная
	General AOG24UNBNL 7,4кВт
	1
	Сплит-система
	 

	16
	УПСК. Комната КИП
	McQuay MLC015BR AFCA 1,632 кВт
	1
	Сплит-система
	 

	17
	УПСК. Контроллерная
	General AOG30RMCL 8,6кВт
	1
	Сплит-система
	 

	18
	УПСК. Комната приема пищи
	McQuay MLC015BR AFCA 1,632 кВт
	1
	Сплит-система
	 

	19
	УПСК. Электрощитовая
	MOF2I-28HN1 3910W
	1
	Сплит-система
	 

	20
	УПСК. Кабинет начальника установки
	Samsung FW05F05EA 0,61 кВт
	1
	Оконный
	 

	21
	УПСК. РУ ТП-331
	Lеssar LU-H60UC4 7,45кВт
	1
	Промышленный кондиционер
	

	22
	МТБЭ. Операторная
	Hitachi RAS-24CH1 (сер. №398454)
	1
	Сплит-система
	

	23
	МТБЭ. Машинный зал
	GENERAL AOG24UNBNL
	1
	Сплит-система
	

	24
	МТБЭ. Помещение РУ
	Fujitsu AOY30ABJL
	1
	Промышленный кондиционер
	

	25
	МТБЭ. Кабинет начальника
	Samsung AW005F05EA
	1
	Оконный
	 

	26
	МТБЭ. Кабинет механика
	Hitachi RAS-10LH2
	1
	Сплит-система
	 

	27
	МТБЭ. Кабинет инженеров
	Samsung AW005F05EA
	1
	Оконный
	 

	28
	МТБЭ. Кабинет КИП
	Samsung AZ12FAJEA
	1
	Оконный
	 

	29
	МТБЭ. Кабинет инженера АСУТП
	Samsung AW005F05EA
	1
	Оконный
	 

	30
	УПС. РУ ТП-950
	LG AUUH368D
	1
	Промышленный кондиционер
	

	31
	УПС. РУ ТП-950
	LG AUUH368D
	1
	Промышленный кондиционер
	

	32
	УПС. Кабинет механика
	Hitachi RAS-10LH2
	1
	Сплит-система
	

	33
	УПС. Аппаратный зал УПС
	GENERAL R410F
	1
	Промышленный кондиционер
	

	34
	УПС. Аппаратный зал БРССС
	Midea MО11М-09HN
	1
	Сплит-система
	 

	35
	УПС. РУ ТП-950
	Hitachi RAС-24CH7
	1
	Сплит-система
	 

	36
	УПС. РУ ТП-950
	Hitachi RAS-30CH6
	1
	Сплит-система
	 

	37
	УПС. Кабинет начальника
	Samsung AW05F05EA
	1
	Оконный
	 

	38
	УПС. Операторная
	Daikin FTXS50J2V1D
	1
	Сплит-система
	 

	39
	УПС. Операторная
	Panasonic S-A24JKD
	1
	Сплит-система
	 

	40
	ГФУ. Кабинет начальника
	Hitachi RAS-09CH1
	1
	Сплит-система
	 

	41
	ГФУ. Операторная
	Hitachi RAS-09BH1
	1
	Сплит-система
	 

	42
	ГФУ. Операторная
	General ASH9RSE-W
	1
	Сплит-система
	 

	43
	ГФУ. Аппаратный зал
	Panasonic CS-E15MKDW
	1
	Сплит-система
	 

	44
	УКФГ. Операторная
	Hitachi RAS-14CH
	1
	Сплит-система
	 

	45
	УКФГ. Кабинет начальника
	Samsung AW05F05EA
	1
	Оконный
	 

	46
	ГНЭ. Операторная
	Hitachi RAS-07СН2
	1
	Сплит-система
	 

	47
	ГНЭ. Кабинет начальника
	Hitachi RAS-07СН2
	1
	Сплит-система
	 

	48
	ГНЭ. Аппаратный зал
	Hitachi RAS-07СН2
	1
	Сплит-система
	 

	49
	УОСГ. Кабинет начальника
	LG S 12PT UBRO
	1
	Сплит-система
	 

	50
	УОСГ. Операторная
	Panasonic CS-E7NKDW
	1
	Сплит-система
	 

	51
	УОСГ. Операторная
	Panasonic CS-E7NKDW
	1
	Сплит-система
	 

	52
	УОСГ. Аппаратный зал 
	Panasonic CS-E7NKDW
	1
	Сплит-система
	 

	53
	УОСГ. Аппаратный зал
	Panasonic CS-E7NKDW
	1
	Сплит-система
	 

	54
	РХ. Операторная
	Samsung AW05F05EA
	1
	Оконный
	 

	55
	РХ. Кабинет механика
	Samsung AW05F05EA
	1
	Оконный
	 

	56
	РХ СХМ. Операторная
	Samsung AW05F05EA
	1
	Оконный
	 

	57
	УНСЩС. Операторная
	Hitachi RAS-10LH2
	1
	Сплит-система
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	61
	 
	 

	Производство масел и парафинов КМ-2
	 

	1
	С-100, кабинет
	Dantex RK-09PFM-R
	1
	мобильный
	 

	2
	С-100, кабинет
	Electrolux EACM-10 EZ/Eu
	1
	мобильный
	 

	3
	Кабинет начальника  АБК
	Fuyitsu Multi split type ASHA12LACM
	1
	Мульти -сплит
	

	4
	АБК, кабинет старшего механика
	General ASH9RSE-W
	1
	Сплит-система
	 

	5
	АБК, кабинет зам.начальника 
	Fyjitsu модель ASY17RSH-W
	1
	Сплит-система
	 

	6
	АБК, кабинет зам. начальника
	HitachiRAS-09CH4
	1
	Сплит-система
	 

	7
	АБК, кабинет, 2 этаж
	FUJITSU ASY9RSE-W
	1
	Сплит-система
	 

	8
	АБК, кабинет вед. инженера-технолога
	SANYO SAP-K97GHS5A
	1
	Сплит-система
	 

	9
	АБК, кабинет техника по учету
	FUJITSUASY9RSE-W
	1
	Сплит-система
	 

	10
	АБК, кабинет экономистов
	General ASH9RSE-W
	1
	Сплит-система
	 

	11
	Кабинет С-200
	Samsun AW05F05EA
	1
	Сплит-система
	 

	12
	ТП-192
	LGAUUH368DUVNH366KLAD
	2
	Промышленный кондиционер
	

	13
	Кабинет С-300
	ElectroluxEACM-10EZ/Eu
	1
	мобильный
	

	14
	Кабинет С-300
	DANTEXRK-09PFM-R
	1
	мобильный
	

	15
	Кабинет С-300
	LG S30LHP ndgs(LSNH306DGM3)
	2
	Сплит-система
	

	16
	Помещение АСУТП
	HITACHIRAS-30CH1RRAS-30CHV1
	1
	Сплит-система
	

	17
	Помещение АСУТП
	LG S30LHP ndgs (LSNH306DGM3) 
	2
	Сплит-система
	

	18
	Помещение АСУТП
	General Classic ASG30UBBJ
	2
	Сплит-система
	

	19
	Центральная операторная
	FUGIElectricROC – 457R
	2
	Промышленный кондиционер
	

	20
	Центральная операторная
	HITACHIRAS-24CH2RAC-24CH2
	1
	Сплит-система
	

	21
	Операторная холодильного отделения
	FujiRS457R
	1
	Промышленный кондиционер
	

	22
	Операторная холодильного отделения
	General AOG54UMAUT
	1
	Промышленный кондиционер
	

	23
	Операторная холодильного отделения
	HitachiRAS-20CHZ2
	2
	Сплит-система
	

	24
	ТП-193
	PanasonicU-B34DBE8
	8
	Промышленный кондиционер
	

	25
	ТП-191
	PanasonicU-B34DBE8
	4
	Промышленный кондиционер
	

	26
	Кабинет С-400
	SanyoSAP-K97GHS5A
	1
	Сплит-система
	 

	27
	Кабинет начальника  холодильного отделения С-400
	Samsung VW05F05EA 
	1
	оконный
	 

	28
	Кабинет   С-500
	Electrolux
EACM-10 EZ/Eu
	1
	мобильный
	 

	29
	ТУПСОТМ кабинеты начальника и механика
	VW05F05EA Оконный кондиционер Samsung
	2
	оконный
	 

	30
	ТУПСОТМ операторная
	Модель: RAS-09CH2/RAC-09CH2Hitachi
	1
	Сплит-система
	 

	
	
	
	
	Сплит-система
	 

	31
	Уч-к ПТПВП здание титул 34/3
	SAMSUNGAQ12A9ME
	1
	Сплит-система
	 

	32
	Уч-к ПТПВП здание титул 188
	BALLU  BSQ-18HN1
	3
	Сплит-система
	 

	33
	Уч-к ПТПВП здание титул 188
	BALLU  BSQ-07HN1
	1
	Сплит-система
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	52
	 
	 

	Лаборатория технического надзора и диагностики оборудования (ЛТНиДО)
	 

	1
	тит.146 2 этаж. Кабинет №1 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	2
	тит.146 2 этаж. Кабинет №2 
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	3
	тит.146 2 этаж. Кабинет №3
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	4
	тит.146 2 этаж. Кабинет №4
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	5
	тит.146 2 этаж. Кабинет №5
	Элемаш КБ2-2-2
	1
	Сплит-система
	 

	6
	тит.146 2 этаж. Кабинет №7
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	7
	тит.146 2 этаж. Кабинет №8
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	8
	тит.146 2 этаж. Кабинет №9
	General ASH 9rse-w
	1
	Сплит-система
	 

	9
	тит.146 2 этаж. Кабинет №10
	General ASH 9rse-w
	1
	Сплит-система
	 

	10
	тит.146 2 этаж. Кабинет №11
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	11
	тит.146 2 этаж. Кабинет №12
	Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	12
	тит.146 1 этаж. Инженер по зданиям 
	Sanyo SAP gas 5а
	1
	Сплит-система
	 

	13
	тит.162/2 3 этаж.  Лаборатория -дефектоскописты
	National CW-1830sf-m
	2
	Оконный 
	 

	14
	тит.162/2 3 этаж.  Инженер по коррозии
	National CW-1830sf-m
	1
	Оконный 
	 

	15
	База оборудования  Лит.И. Участок Входного Контроля 1 этаж лаборатория спектрального анализа
	Hitachi ras 09ch4
	1
	Сплит-система
	 

	16
	База оборудования  Лит.И. Участок Входного Контроля 2 этаж инженер входного контроля
	Hitachi ras 09ch4
	1
	Сплит-система
	 

	17
	База оборудования  Лит.И. Участок Входного Контроля  2 этаж дефектоскописты
	National CW-1830sf-m
	1
	Оконный 
	 

	18
	Автомобиль - лаборатория
	без названия подключается к 220 при работе во время испытаний оборудования.
	1
	 
	 

	19
	тит.146,  1 этаж. Инженер -механик 
	National CW-1830sf-m
	1
	Оконный (временно снят)
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	20
	
	 

	ЦЕХ №12 - Очистки сточных вод №12
	 

	1
	Операторная участка МО
	Hitachi RAS - 10CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	2
	Операторная участка ДОС
	Hitachi RAS - 18CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	3
	Кабинет механика участка МО и ДОС
	Hitachi RAS - 14CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	4
	Комната приема пищи
	Hitachi RAS - 08LH1 
	1
	Сплит-система
	 

	5
	Кабинет начальника цеха 
	Hitachi RAS - 08LH1 
	1
	Сплит-система
	 

	6
	Кабинет зам.начальника цеха
	Hitachi RAS - 08LH1 
	1
	Сплит-система
	 

	7
	Кабинет механика цеха
	Hitachi RAS - 14CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	8
	Кабинет начальника участка УОЛН и ВОС
	Hitachi RAS - 14CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	9
	Кабинет начальника участка МО и ДОС
	Hitachi RAS - 08LH1 
	1
	Сплит-система
	 

	10
	Кабинет инженер по строительству
	Hitachi RAS - 14CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	11
	Кабинет техника по учету
	Remko ML 262 
	1
	Сплит-система
	 

	12
	Операторная участка БХО
	Hitachi RAS - 14LH1 
	1
	Сплит-система
	 

	13
	Операторная воздуходувной станции
	Daewoo DSB-126PH
	1
	Сплит-система
	 

	14
	Операторная УПН тит .263/4
	Remko ML 262 
	1
	Сплит-система
	 

	15
	Операторная УПН тит. 263/4
	Remko ML 352 
	1
	Сплит-система
	 

	16
	Операторная ОЛН тит. 263
	Hitachi RAS - 18LH1 
	1
	Сплит-система
	 

	17
	Операторная ВОС тит. 250/104
	Hitachi RAS - 25QH1 
	1
	Сплит-система
	 

	18
	Операторная ВОС тит. 250/104
	Panasonic PA9CKE 
	1
	Сплит-система
	 

	19
	Операторная участка БХО
	Hitachi RAS - 14LH1 
	1
	Сплит-система
	 

	20
	Операторная воздуходувной станции
	Daewoo DSB-126PH
	1
	Сплит-система
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	20
	 
	 

	ЦЕХ №13 - Товарно-сырьевой №13
	 

	1
	Кабинет нач. цеха № 13
	Funai FC 120 SH
	2
	Сплит-система
	 

	2
	Кабинет  зам. нач. цеха, технолога, техника
	Hitachi
	3
	Сплит -система
	 

	3
	Кабинет  механика цеха 
	LQ LS L1261-HL
	1
	Сплит-система
	 

	4
	Кабинет диспетчера, вед. инженера-технолога
	MDV
	2
	Сплит-система
	 

	5
	Операторная СНН
	Sanyo sap-127
	1
	Сплит-система
	 

	6
	Операторная УТН
	Wolf WK-W41
	1
	Промышленный кондиционер
	

	7
	Электроконтейнерная  УТН
	Carrier 51AC -219G
	1
	Промышленный 
	

	8
	УРПУ СНН
	Riello
	1
	Oконный
	

	9
	Операторная  налива  тит.206/2
	АХ9EW
	1
	Оконный
	

	10
	Операторная   КС и PCH
	 КМ-2-2,0-0,1И
	3
	Промышленный кондиционер
	

	11
	Трансфор.подст. аппаратная СНТНА
	Panasonic Flexi System
	5
	Промышленный кондиционер
	

	12
	Комната  приема пищи, операторная СНТНА
	Panasonic Single Split
	2
	Сплит-система
	

	13
	АБК  каб. начальника, механика  СНТНА
	Hitachi RAS-10LH2
	2
	Сплит-системы
	

	14
	Операторная,  парки смешения  т.46/2
	Hitachi  RAD QH1(28,40,80)
	1
	Мульти- сплит
	

	15
	УОО ТСБ диспетчер, комната  приема пищи
	LG3063 H3L
	1
	Мульти - сплит
	

	16
	УОО НГК ТСБ нач. и зам. нач. отдела  отгрузок 
	LG LSJ0962HL
	3
	Сплит -система
	 

	17
	УОО НГК ТСБ  операторная, бытовка 
	LGLSJ0762HL
	5
	Сплит -система
	 

	18
	УОО НГК ТСБ кабинет тепловых процедур
	LGLSL1261-HL
	1
	Сплит -система
	 

	19
	УОО НГК ТСБ диспетчерская 
	LGG12ST
	1
	Сплит -система
	 

	20
	УОО НГК ППС
	LGLS-R126  ABL
	1
	Сплит -система
	 

	21
	УОО НГК проходная №2
	Hitachi REС RAC-09CM7
	1
	Сплит -система
	 

	22
	УОО НГК Ст.Новоярославская
	Fujitsu General 
	1
	Сплит-система
	 

	23
	УОО НГК Ст.Новоярославская,раскредит.
	LG LS J0962HL
	1
	Сплит -система
	 

	24
	УОО НГК Ст.Новоярославская,диспетчеры
	Panasonic CU-A7BKP
	1
	Сплит -система
	 

	25
	Кабинет начальника, механика,ТСП
	Hitachi
	1
	Сплит -система
	 

	26
	Кабинет начальника, механика П.С.
	Hitachi RAS-10LH2
	2
	Сплит -система
	 

	27
	Кабинет диспетчеры, нач. участка отгрузки, начальник СНН
	Hitachi REC RAC -10LH1
	3
	Сплит -система
	 

	28
	Насосная  тит.49/8 ТСП
	Panasonic U-B50DBE8
	9
	Промышленный 
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	57
	 
	 

	Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
	 

	1
	Здание лаб. масел тит.165/2, к.214
	Hitachi RAS 09CH2/RAC 09CH2
	1
	Сплит-система
	 

	2
	Здание лаб. масел тит.165/2, к.317
	Hitachi RAS 09CH2/RAC 09CH2
	1
	Сплит-система
	 

	3
	Здание лаб.масел тит.165/2 к. 317
	Samsung
	1
	Оконный
	 

	4
	Здание лаб. масел тит.165/2, к.206
	Hitachi RAS 14ВH2
	1
	Сплит-система
	 

	5
	Здание лаб. масел тит.165/2, к. 318 
	GCW 24 HRN1
	2
	Оконный
	 

	6
	Здание лаб. масел тит.165/2, к. 306
	GCW 24 HRN1
	1
	Оконный
	 

	7
	Здание лаб. масел тит.165/2, к. 301,
	MOD. AX12EW5C2 05/95г
	1
	Оконный
	 

	8
	Здание лаб. масел тит.165/2, к. 309
	MOD. AX15EW5C1 01/96г
	2
	Оконный
	 

	9
	Лаборатория битумной установки тит 35
	LG
	1
	Сплит система
	 

	10
	Передвижная экологическая лаборатория контроля качества воздуха (ПЭЛ)
	WAECO EasyCool
	1
	Оконный
	 

	11
	Здание ИЛ ЦЗЛ тит.288/10б, к.205
	Samsung
	1
	Оконный
	 

	12
	Здание ИЛ ЦЗЛ тит.288/10б, к.206
	Samsung
	1
	Оконный
	 

	13
	Здание ЦЗЛ  тит 163   К 211
	Samsung
	1
	Сплит-система
	 

	14
	Здание ИЛ ЦЗЛ тит.288/10б, к.213
	Hitachi
	1
	Сплит-система
	 

	15
	Здание тов. лаб. тит.167/2 ком.26
	Hitachi RAS 09CH2
	1
	Сплит-система
	 

	16
	Здание тов. лаб. тит.167/2 ком.36
	Hitachi RAS 09CH2
	1
	Сплит-система
	 

	17
	Здание тов. лаб. тит.167/2 ком.32
	Hitachi RAS 09CH2
	1
	Сплит-система
	 

	18
	Здание тов. лаб. тит.167/2 ком.16
	Hitachi RAS 14ВН2
	1
	Сплит-система
	 

	19
	Здание тов.лаб. тит.167/2 ком.24
	Hitachi RAS 14ВН2
	1
	Сплит-система
	 

	20
	Здание ВПС тит.141/3 ком.204
	Мс Quay MWM010FR AFAD S/N
	1
	Сплит-система
	 

	21
	Здание ВПС тит.141/3 ком.206
	Мс Quay MWM010FR AFAD S/N
	1
	Сплит-система
	 

	22
	Здание ВПС тит.141/3 ком.212
	Мс Quay MWM010FR AFAD S/N
	1
	Сплит-система
	 

	23
	Здание ВПС тит.141/3 ком.204
	Мс Quay MWM010FR AFAD S/N
	1
	Сплит-система
	 

	24
	Здание ЦЗЛ тит.163 Кабинет111
	Hitachi RAS 09CH2
	1
	Сплит-система
	 

	25
	Здание ЦЗЛ тит.163, к. 313
	Hitachi RAS 10AH1
	1
	Сплит-система
	 

	26
	Здание ЦЗЛ тит.163, к. 301
	Hitachi RAS 09CH2
	1
	Сплит-система
	 

	27
	Здание ЦЗЛ тит.163, к. 302
	Hitachi RAS 09CH2
	1
	Сплит-система
	 

	28
	Здание ЦЗЛ тит.163, к. 209
	Hitachi RAS 09CH2
	1
	Сплит-система
	 

	29
	Здание ЦЗЛ тит.163, к. 201
	Hitachi RAS 09CH2
	1
	Сплит-система
	 

	30
	Здание ЦЗЛ тит.163 кабинет нач. цеха
	Hitachi RAS 09CH2
	1
	Сплит-система
	 

	31
	Здание ЦЗЛ тит.163 Кабинет 103
	Hitachi RAS 09CH2
	1
	Сплит-система
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	33
	 
	 

	ЦЕХ №15 КИПиА и систем управления №15
	 

	1
	тит.160  кабинет №316
	Samsunq AQ-07A
	1
	Сплит-система
	 

	2
	тит.160  кабинет №313
	Weit – Westighouse  АХ 12EW 5C
	1
	кондиционер (оконный)
	 

	3
	тит.160  кабинет №310
	Weit – Westighouse  АХ 12EW 5C
	1
	кондиционер (оконный)
	 

	4
	тит.160  кабинет №304
	National
	1
	кондиционер (оконный)
	 

	5
	тит.160  кабинет №302
	GC/GU-S07HRJN1
	1
	Сплит-система
	 

	6
	тит.160  кабинет №301
	GC/GU-S07HRJN1
	1
	Сплит-система
	 

	7
	тит.160  кабинет №303
	GC/GU-S07HRJN1
	1
	Сплит-система
	 

	8
	тит.160  кабинет №309
	LG S09AF
	1
	Сплит-система
	 

	9
	тит.160  кабинет №314
	БК 2300
	1
	кондиционер (оконный)
	 

	10
	тит.160  кабинет №202
	LG S09AF
	1
	Сплит-система
	 

	11
	тит.160  кабинет №203
	Weit – Westighouse  АХ 12EW 5C
	1
	кондиционер (оконный)
	 

	12
	тит.160  кабинет №207
	National
	2
	кондиционер (оконный)
	 

	13
	тит.160  кабинет №205
	Midea  MS11MU-09HRN1
	1
	Сплит-система
	 

	14
	тит.160  кабинет №211
	General ASH12RSE-W
	1
	Сплит-система
	 

	15
	тит.160  кабинет №213
	БК 2300
	1
	кондиционер (оконный)
	 

	16
	тит.149  кабинет №202
	LG-S18PT CASCADE B
	1
	Сплит-система
	 

	17
	тит.149  кабинет №310
	Weit – Westighouse  АХ 12EW 5C
	1
	кондиционер (оконный)
	 

	18
	тит.149  кабинет №401
	Weit – Westighouse  АХ 12EW 5C
	1
	кондиционер (оконный)
	 

	19
	тит.149  кабинет №402
	Samsunq AQ-12UGFN
	1
	Сплит-система
	 

	20
	тит.149  кабинет №404
	National
	1
	кондиционер (оконный)
	 

	21
	тит.149  кабинет №405
	LG S09AF
	1
	Сплит-система
	 

	22
	тит.149  кабинет №406
	LG S09SWC
	1
	Сплит-система
	 

	23
	тит.149  кабинет №408
	Weit – Westighouse  АХ 12EW 5C
	1
	кондиционер (оконный)
	 

	24
	тит.149  кабинет №409
	General Fujitsu ASH/AOH 9R
	1
	Сплит-система
	 

	25
	тит.149  кабинет №410
	General Fujitsu ASH/AOH 12R
	1
	Сплит-система
	 

	26
	тит.149  кабинет №411
	General Fujitsu ASH/AOH 7R
	1
	Сплит-система
	 

	27
	тит.149  кабинет №412
	Weit – Westighouse AX 12 EF 5C
	1
	кондиционер (оконный)
	 

	28
	тит.149  кабинет №209
	LG-S18PT CASCADE B
	1
	Сплит-система
	 

	29
	тит.149  кабинет №208
	LG-S12PT CASCADE B
	1
	Сплит-система
	 

	30
	тит.149  кабинет №308
	LG-S12PT CASCADE B
	1
	Сплит-система
	 

	31
	тит.141  кабинет №5
	Weit – Westighouse  АХ 12EW 5C
	1
	кондиционер (оконный)
	 

	32
	тит.141  кабинет №8
	БК 2300
	1
	кондиционер (оконный)
	 

	33
	тит.612/1  кабинет №105
	БК 2300
	1
	кондиционер (оконный)
	 

	34
	тит.160 кабинет №305
	LG S09SWC
	1
	Сплит-система
	 

	35
	тит.160  кабинет №306
	LG S09SWC
	1
	Сплит-система
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	36
	 
	 

	ЦЕХ №17  Цех ресурсообеспечения №17
	 

	1
	АБК тит. 140, кабинет зам. начальника цеха. 3 этаж
	Sanyo Electric. Ltd SAP-K97GHS5A
	1
	Сплит-система
	 

	2
	АБК тит. 140, кабинет начальника цеха.
	General model ASH9RSEW
	1
	Сплит-система
	 

	3
	АБК тит. 140, кабинет механика цеха.
	General model ASH9RSEW
	1
	Сплит-система
	 

	4
	АБК тит. 140, кабинет техника по учёту
	HITACHI RAS-07CH4
	1
	Сплит-система
	 

	5
	АБК тит. 140, кабинет участка ПТС.
	HITACHI RAS-07CH4
	1
	Сплит-система
	 

	6
	АБК тит. 140, кабинет начальника ЦВК. 
	HITACHI RAS-07CH4
	1
	Сплит-система
	 

	7
	АБК тит. 140, кабинет зам. начальника цеха. 2 этаж
	HITACHI RAS-07CH4
	1
	Сплит-система
	 

	8
	Азотные установки
	Холодильная установка bitzer
	1
	Промышленный кондиционер (Отбракован)
	

	9
	Азотные установки, операторная Тит. 24
	MDV model MDOR-18HN1/MDSR-18HRN1
	1
	Сплит-система
	

	10
	Азотные установки, кабинеты начальника и механика
	Panasonic model СU-МА 185 КЕ
	2
	Сплит-система
	

	11
	Азотные установки, контроллерная Тит. 14

	Hitachi model RAS-08BH5/RAC-08BH5
	1
	Сплит-система
	

	12
	Установка ХВП, аппаратная
	Panasonic model CU-B34DBE8
	1
	Промышленный кондиционер
	

	13
	Установка ХВП, аппаратная
	Panasonic model CU-B50DBE8
	1
	Промышленный кондиционер
	

	14
	Установка ХВП, ТП-905
	Panasonic model CU-B50DBE8
	2
	Промышленный кондиционер
	

	15
	Установка ХВП, АБК
	Hitachi RAС-10LH1(B)
	1
	Сплит-система 
	 

	16
	ЦВК-1
	LG KSNH096JL44
	1
	Сплит-система
	 

	17
	ЦВК-2
	Hitachi RAС-10LH1(B)
	1
	Сплит-система
	 

	18
	ЦВК-2
	MDV model 3D DC INVERTER ALPS
	3
	Сплит-система
	 

	19
	ЦВК-3
	Hitachi RAС-08СH9
	1
	Сплит-система
	 

	20
	КС-3
	Hitachi RAС-10LH1(B)
	1
	Сплит-система 
	 

	21
	АБК тит.148, кабинет зам. начальника цеха. 3 этаж
	HITACHI RAS-09CH6
	1
	Сплит-система
	 

	22
	АБК тит.148, кабинет участка н/станций, 3-й этаж
	MDV MSR1i-09HRN1
	1
	Сплит-система
	 

	23
	АБК тит.148, кабинет участка н/станций, 3-й этаж
	HITACHI RAS-09CH6
	1
	Сплит-система
	 

	24
	АБК тит.148, кабинет ВиК, 3-й этаж
	HITACHI RAS-09CH6
	1
	Сплит-система
	 

	25
	АБК тит.148, кабинет ВиК, 3-й этаж
	MDV MSR1i-09HRN1
	1
	Сплит-система
	 

	26
	АБК тит.148, кабинет сменных инженеров, 2-этаж
	SAMSUNG AGO09A5ME
	1
	Сплит-система
	 

	27
	АБК тит.148, кабинет ООО «СРС», 1-й этаж
	HITACHI RAS-09CH6
	1
	Сплит-система
	 

	28
	АБК тит.148, кабинет ООО «СРС», 1-й этаж
	HITACHI RAS-09CH6
	1
	Сплит-система
	 

	29
	АБК тит.148, кабинет механика ГНЭ
	HITACHI RAS-09CH6
	1
	Сплит-система
	 

	30
	АБК тит.148, кабинет ООО «СРС»,1-й этаж
	HITACHI RAS-09CH6
	1
	Сплит-система
	 

	31
	АБК тит 148, кабинет ОАО «СГ-Транс», 1-й этаж
	White-Westinghouse
	1
	Оконный
	 

	32
	Водоблок БОВ-2
	FUJITASU ASY9RSE-W
	1
	Сплит-система
	 

	33
	Водоблок БОВ-3
	FUJITASU ASY9RSE-W
	1
	Сплит-система
	 

	34
	Водоблок БОВ-1
	HITACHI RAS-10LH2
	1
	Сплит-система
	 

	35
	Водозабор тит.275
	HITACHI RAS-10LH2
	1
	Сплит-система
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	39
	 
	 

	Цех №19 - Ремонтно-механический цех №19
	 

	1
	   Кабинет кладовщицы здание ти.т 162/7
	Кондиционер АХ 12Е W5 США.
	1
	Сплит-система
	 

	2
	   Кабинет №37 здание ти.т 162/1
	Кондиционер Fujitsu General ASH 9RE/AO V9RSE к.62.
	1
	Сплит-система
	 

	3
	   Кабинет №33 здание ти.т 162/1
	Кондиционер импортный Fujitsu.
	1
	Сплит-система
	 

	4
	   Кабинет №34 здание ти.т 170/3
	Кондиционер Fujitsu ASV9RSE/AQ RSE-В КБ.
	1
	Сплит-система
	 

	5
	   Кабинет №36 здание ти.т 170/3
	Кондиционер Fujitsu ASV9RSE/AQ9RSE -В ПТБ.
	1
	Сплит-система
	 

	6
	   Кабинет №35 здание ти.т 170/3
	Кондиционер "Fujitsu ASY9R. У сметчика.
	1
	Сплит-система
	 

	7
	   Кабинет №31 здание ти.т 162/1
	Кондиционер "MCQUAY MWMO10 ER ML CO10 BR"
	1
	Сплит-система
	 

	8
	   Кабинет №32 здание ти.т 162/1
	Кондиционер  Hitachi RAS - 09CH2 
	1
	Сплит-система
	 

	9
	   Кабинет №35 здание ти.т 162/1
	MDV 09
	1
	Сплит-система
	 

	10
	   Кабинет №30 здание ти.т 170/3
	Кондиционер  HITACHI RAC-09 CV1.
	1
	Сплит-система
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	10
	 
	 

	ЦЕХ №20  Информационных технологий, связи и сигнализации №20
	 

	1
	Начальник  службы 
	Sanyo  SAP-K97GHS5A
	1
	Сплит-система
	 

	2
	Зам.начальника цеха, нач. службы
	FUJITSU ASY9RSE-W
	3
	Сплит-система
	 

	3
	Заводоуправление
	NATIONAL CW-1832BF-M
	6
	Оконный
	 

	4
	Площадка  С-100,Ц.6
	GENERAL ASH9RSJCW
	1
	Сплит-система
	 

	5
	Участок сигнализации
	LG G12LH
	3
	Сплит-система
	 

	6
	Служебное помещение 2этаж
	TOSHIBA RAS-10YKH-E
	1
	Сплит-система
	 

	7
	Зал заседаний 2 этаж
	LG S24LHP
	1
	Сплит-система
	 

	8
	Зал заседаний  2 этаж
	MITSUBISHI MSH-GA50VB
	1
	Сплит-система
	 

	9
	Служебное помещение 2этаж
	BALLU BSV/IN-18HNI
	1
	Сплит-система
	 

	10
	АТС Заводоуправление 
	Dantex RK-09
	1
	Мобильный
	 

	11
	Служебное помещение 
	FUNAI 90-SH
	1
	Сплит-система
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	20
	 
	 

	Военизированный газоспасательный отряд (ВГСО)
	 

	1
	Кабинет начальника цеха
	AX 12E W5 
	1
	Оконный
	 

	2
	Кабинет зам. начальника цеха
	Hitachi RAS09 
	1
	Сплит-система
	 

	3
	Кабинет механика цеха
	Hitachi RAS09 
	1
	Сплит-система
	 

	4
	Кабинет командиров пункта
	Hitachi RAS09 
	1
	Сплит-система
	 

	5
	Кабинет лаборантов
	Hitachi RAS09 
	1
	Сплит-система
	 

	6
	Кабинет начальника лаборатории
	Samsung AW05F05EA 
	1
	Оконный
	 

	7
	Весовая
	Samsung AW05F05EA 
	1
	Оконный
	 

	8
	Лаборатория
	АСМ- 12 HR 
	1
	Мобильный
	 

	9
	Комната дежурного по ВГСО
	АСМ- 12 HR 
	1
	Мобильный
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	9
	 
	 

	ЦЕХ №23  Цех материально-технических ресурсов и транспортно-хозяйственного  обеспечения
	 

	 
	 

	1
	Начальник цеха
	Hitachi  (RAS 09CH6)
	1
	Сплит-система
	 

	2
	Зам. начальника. цеха
	Hitachi (RAS 09CH6)
	1
	Сплит-система
	 

	3
	Механик
	Hitachi (RAS 09CH6)
	1
	Сплит-система
	 

	4
	Мастер
	Hitachi (RAS 09CH2)
	1
	Сплит-система
	 

	5
	Склад 96
	Hitachi (RAS 07CH1)
	1
	Сплит-система
	 

	6
	Склад 92
	Hitachi (RAS 07CH1)
	1
	Сплит-система
	 

	7
	Склад 97
	Hitachi (RAS 09CH2)
	1
	Сплит-система
	 

	8
	Столовая
	Hitachi (RAS 07CH1)
	1
	Сплит-система
	 

	9
	Склад 99
	National (CS A123KH)
	1
	Сплит-система
	 

	10
	Склад спецодежды
	Hitachi (RAS 14CH2)
	1
	Сплит-система
	 

	11
	Склад 95
	Hitachi (RAS 10LH1В)
	1
	Сплит-система
	 

	12
	Склад 91
	Hitachi (RAS 10LH1В)
	1
	Сплит-система
	 

	13
	Склад 93
	Hitachi (RAS 10LH1В)
	1
	Сплит-система
	 

	14
	Экономист
	Hitachi (RAS 10LH1В)
	1
	Сплит-система
	 

	15
	Помещение лит. Д/д1
	Hitachi (RAS 07CH1)
	1
	Сплит-система
	 

	16
	Диспетчер, нач. цеха,  зам. начальника 
	General ASH 9RSE-W, КВ2-2,20 РС
	3
	Сплит-система
	

	17
	Приемная, кабинет механика, кабинет директора УЮТ
	Hitachi, General
	3
	Сплит-система
	

	18
	Кабинет бухгалтера, экономиста
	General ASH 9RSE-W, Hitachi RAS-25 
	3
	Сплит-система
	

	19
	Кабинет службы безопас-ти движения
	Hitachi RAS-09 CH2
	1
	Сплит-система
	

	20
	Ремонтная мастерская
	Hitachi 
	1
	Сплит-система
	

	21
	КПП, Кабинет инженера МТС
	Samsung AW05F05EA
	2
	оконный
	

	22
	Ж/д цех арендаторы
	LG, HITACHI
	7
	Сплит-система
	

	 
	 
	ИТОГО:
	35
	 
	 

	Цех №24 - Цех режима №24 
	 

	1
	Кабинет №2 Вед. специалист тит.130
	Sanyo RCS7HSIE
	1
	Сплит-система
	 

	2
	Кабинет №4 нач. караула  тит.130
	Fujitsu AOY12LEC/ASYG12LECA
	2
	Сплит-система
	 

	3
	Кабинет№8,9 спец. УСБ тит.130
	Chofu Sereno CAR 27PAUN
	2
	Сплит-система
	 

	4
	Кабинет№13 начальник цеха тит.130
	Hitachi RAC-09CH6
	1
	Сплит-система
	 

	5
	Кабинет №1 нач. отд. Контроля
	GENERAL ASHG09LLCA
	1
	Сплит-система
	 

	6
	Архив БП ,КПП№4
	Sanyo SA79G
	2
	Оконный
	 

	7
	БП на КПП №3,Центр. Прох-я к.10
	LG 12ST N4S3
	3
	Сплит-система
	 

	8
	Кабинет № 14 инженеры ИСБ тит.130
	Sanyo SAP-K97GMS79G
	1
	Сплит-система
	 

	9
	Мастерская инженеров ИСБ
	Hitachi RAC-09CH6
	1
	Сплит-система
	 

	10
	ЦПО на ТСБ начальник караула
	Fujitsu AOYG24LAT3/ASYG 07LUCA
	1
	Мульти- сплит система
	 

	11
	ЦПО серверная
	Fujitsu AOY12LUSCC/ASYG12USCCW
	1
	Сплит-система
	 

	12
	КПП №1,1а
	Fujitsu ASY18A
	2
	Сплит- система
	 

	13
	КПП №2
	LG G18ST
	1
	Сплит-система
	 

	14
	КПП №2А
	MITSUBISHI SUZ-KA50VA3
	1
	Сплит-система
	 

	15
	КПП №3,3А
	Fujitsu ASY18A
	2
	Сплит-система
	 

	16
	КПП №4
	General 18
	1
	Сплит-система
	 

	17
	КПП №4А
	Carrier FB4A/38/18
	1
	Канальный
	 

	18
	КПП №5
	Fujitsu ASY18A
	1
	Канальный
	 

	19
	КПП №10 ТСБ
	Fujitsu AOG18UNDNL
	1
	Сплит-система
	 

	20
	КПП №11 ТСБ
	Fujitsu ASY18A
	1
	Сплит-система
	 

	21
	КПП №17
	Fujitsu AOY18ANAK
	1
	Сплит-система
	 

	22
	КПП №18
	Fujitsu AOG24UNBNL
	1
	Сплит-система
	 

	23
	Блок-пост, бухгалтерия серверная
	Fujitsu ASY18A
	2
	Сплит-система
	 

	24
	КПП №8
	Fujitsu ASY14FSBCW
	1
	Сплит-система
	 

	25
	КПП № 8 комната охраны
	Midea MS11M-09HRN1
	1
	Сплит-система
	 

	26
	Склад № 95 серверная
	Fujitsu AOY14FSBC
	1
	Сплит-система
	 

	27
	Заводоуправление 2 этаж серверная
	Fujitsu ASY18A
	1
	Сплит-система
	 

	28
	Заводоуправление 2 этаж серверная
	LG S12LHT ULLN
	1
	Сплит-система
	 

	 ИТОГО:
	36
	 
	 

	Цех №25 - Заводоуправление №25 
	 

	Здание з/у, тит. 128
	 

	 
	Кабинеты
	SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К1-13)
	 
	 
	 

	1
	223
	RPK-1,0 FGM
	1
	Мультизональный
	 

	2
	224
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	3
	225
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	4
	226
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	5
	227
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	6
	228
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	7
	229
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	8
	230
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	9
	231
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	10
	232
	VRF HITACHI
	2
	Мультизональный
	 

	11
	233
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	12
	235
	RPK-1,0 FGM
	1
	Мультизональный
	 

	 
	 
	RAM-22CH|1 наружный блок двойной  (К2-13)
	 
	
	 

	13
	114
	RPK-1,0 FSGM
	1
	Мультизональный
	 

	14
	115
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	15
	116
	VRF HITACHI
	4
	Мультизональный
	 

	16
	117
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	17
	118
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	18
	119
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	19
	120
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	20
	121
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	21
	122
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	22
	123
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	23
	124
	RPK-1,0 FSGM
	1
	Мультизональный
	 

	 
	 
	SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К3-13)
	 
	 
	 

	24
	212
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	25
	213
	RPK-1,0 FSGM
	1
	Мультизональный
	 

	26
	214
	RPK-1,0 FSGM
	1
	Мультизональный
	 

	27
	215
	RPK-1,0 FSGM
	1
	Мультизональный
	 

	28
	216
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	29
	217
	RPK-1,0 FSGM
	1
	Мультизональный
	 

	30
	218
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	31
	219
	VRF HITACHI
	3
	Мультизональный
	 

	32
	220
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	33
	221
	RPK-1,0 FSGM
	1
	Мультизональный
	 

	34
	222
	RPK-1,0 FSGM
	1
	Мультизональный
	 

	 
	 
	SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К4-13)
	 
	 
	 

	35
	326
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	36
	330
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	37
	330а
	RPK-1,0 FSGM
	1
	Мультизональный
	 

	38
	330б
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	39
	332
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	40
	333
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	41
	334
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	42
	335
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	43
	336
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	44
	337
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	45
	338а
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	46
	338
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	47
	339
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	48
	340
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	 
	 
	SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К5-13)
	 
	 
	 

	49
	315
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	50
	316
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	51
	317
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	52
	319
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	53
	321
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	54
	322
	VRF HITACHI
	2
	Мультизональный
	 

	55
	323
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	56
	324
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	57
	327
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	58
	327а
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	59
	329
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	 
	 
	SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К6-12)
	 
	 
	 

	60
	136
	VRF HITACHI
	2
	Мультизональный
	 

	61
	137
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	62
	138
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	63
	139
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	64
	236
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	65
	237
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	66
	238
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	67
	239
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	68
	240
	VRF HITACHI
	2
	Мультизональный
	 

	69
	241
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	 
	 
	SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К7-10)
	 
	 
	 

	70
	242
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	71
	243
	RPK-1,0 FSGM
	1
	Мультизональный
	 

	72
	341
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	73
	342
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	74
	343
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	75
	344
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	76
	345
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	77
	346
	VRF HITACHI
	2
	Мультизональный
	 

	78
	347
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	 
	 
	SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К8-13)
	 
	 
	 

	79
	125
	VRF HITACHI
	2
	Мультизональный
	 

	80
	126
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	81
	127
	VRF HITACHI
	2
	Мультизональный
	 

	82
	128
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	83
	129
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	84
	130
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	85
	131
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	86
	132
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	87
	133
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	88
	134
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	89
	135
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	 
	 
	HITACHI RAS 8FS3 наружный блок (С1-8)
	 
	 
	 

	90
	104
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	91
	107
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	92
	108
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	93
	110
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	94
	112
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	95
	113
	VRF HITACHI
	2
	Мультизональный
	 

	96
	202
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	 
	 
	HITACHI RAS 8FS3 наружный блок (С2-11)
	 
	 
	 

	97
	201
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	98
	203
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	99
	204
	RK-1,0 FS
	1
	Мультизональный
	 

	100
	205
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	101
	206
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	102
	207
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	103
	208
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	104
	209
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	105
	210
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	106
	210а
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	 
	 
	HITACHI RAS 8FS3 наружный блок (С3-13)
	 
	 
	 

	107
	301
	PKEFY-A/0,8FS
	1
	Мультизональный
	 

	108
	302
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	109
	303
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	110
	304
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	111
	305
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	112
	306
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	113
	307
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	114
	309
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	115
	310
	PKEFY-A/0,8FS
	1
	Мультизональный
	 

	116
	311
	PKEFY-A/0,8FS
	1
	Мультизональный
	 

	117
	312
	VRF HITACHI
	1
	Мультизональный
	 

	118
	313
	PKEFY-A/0,8FS
	1
	Мультизональный
	 

	119
	138
	General Climate GC-CF60HRN1
	2
	Промышленный кондиционер
	

	120
	Подвал, склад АО
	Fuujisu ASY9RCE-W
	1
	Сплит-система
	 

	121
	Подвал 005
	HITACI RAS 25 SNH
	1
	Сплит-система
	 

	Здание финансовой службы, тит. 129
	 

	 
	Кабинеты
	1 этаж
	
	
	 

	122
	1
	SANYO
	1
	Сплит-система
	 

	123
	2
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	124
	3
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	125
	4
	Mitsubisu
	2
	Сплит-система
	 

	126
	5
	GENERAL
	2
	Сплит-система
	 

	127
	6
	SANYO
	1
	Сплит-система
	 

	128
	7
	GENERAL
	1
	Сплит-система
	 

	129
	8
	LG
	1
	Сплит-система
	 

	130
	9
	TADIRAN
	1
	Сплит-система
	 

	131
	10
	SANYO
	1
	Сплит-система
	 

	132
	11
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	133
	11a
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	134
	12
	TADIRAN
	1
	Сплит-система
	 

	135
	14
	LG
	1
	Сплит-система
	 

	135
	15
	TADIRAN
	1
	Сплит-система
	 

	136
	16
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	137
	17
	TADIRAN
	1
	Сплит-система
	 

	138
	18
	National
	1
	Сплит-система
	 

	139
	19
	LG
	1
	Сплит-система
	 

	140
	20
	OPERATON
	1
	Сплит-система
	 

	141
	21
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	142
	22
	Mitsubisu .
	1
	Сплит-система
	 

	143
	23
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	144
	24
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	145
	50
	MDV
	1
	Сплит-система
	 

	 
	Кабинеты
	2 этаж
	
	
	 

	146
	25
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	147
	26
	GENERAL CLIMATE
	1
	Сплит-система
	 

	148
	27
	SANYO
	1
	Сплит-система
	 

	149
	28
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	150
	29
	FUJITSU
	1
	Сплит-система
	 

	151
	30
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	152
	31
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	153
	32
	SANYO
	1
	Сплит-система
	 

	154
	33
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	155
	34
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	156
	35
	SERENO
	1
	Сплит-система
	 

	157
	36
	SANYO
	1
	Сплит-система
	 

	158
	37
	SANYO
	1
	Сплит-система
	 

	159
	38
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	160
	39
	SANYO
	1
	Сплит-система
	 

	161
	40
	Panasonic
	1
	Сплит-система
	 

	162
	42
	SANYO
	1
	Сплит-система
	 

	163
	43
	FUJITSU
	1
	Сплит-система
	 

	164
	44
	GENERAL CLIMATE
	1
	Сплит-система
	 

	165
	45
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	166
	46
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	167
	46а
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	168
	46в
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	169
	47
	LG
	1
	Сплит-система
	 

	170
	48
	GENERAL
	1
	Сплит-система
	 

	Здание центральной проходной
	 

	171
	Приемная ОК
	Fujitsu ASY 9 RSE-W
	1
	Сплит-система
	 

	172
	Кабинет начальника ОК
	Fujitsu ASY 9 RSE-W
	1
	Сплит-система
	 

	173
	Кабинет ОК
	General ASH 9 RSE-W
	1
	Сплит-система
	 

	174
	Кабинет ОК
	Fujitsu ASY 9 RSE-W
	1
	Сплит-система
	 

	175
	Кабинет тестирования 
	Fujitsu ASY 9 RSE-W
	1
	Сплит-система
	 

	176
	Кабинет зам.начальника ОК
	Sanyo SAP К-97 GHS 4А
	1
	Сплит-система
	 

	177
	Кабинет пресс-службы
	Sanyo SAP К-97 GHS 4А
	1
	Сплит-система
	 

	178
	Кабинет пресс-службы
	Tadiran TNL-S09H
	1
	Сплит-система
	 

	179
	Класс тех. обучения
	Funai КC-120 SH
	1
	Сплит-система
	 

	180
	Кабинет № 7 (соц.гр.)
	Panasonic CS-A 123 KE
	1
	Сплит-система
	 

	181
	Кабинет № 8 (соц.гр.)
	Panasonic CS-F 93 KE
	1
	Сплит-система
	 

	Здание ПРО (ПНР), тит. 176
	 

	 
	Кабинеты
	1 этаж
	
	
	 

	182
	101
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	183
	104
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	184
	105
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	185
	106
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	186
	107
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	187
	109
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	188
	115
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	189
	116
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	190
	119
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	191
	122
	LG
	1
	Сплит-система
	 

	192
	126
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	193
	126а
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	194
	126б
	LG
	1
	Сплит-система
	 

	195
	128
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	196
	129
	HITACHI
	2
	Сплит-система
	 

	197
	Каб. Охраны
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	 
	 
	2 этаж
	 
	 
	 

	198
	201
	HITACHI
	2
	Сплит-система
	 

	199
	202
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	200
	202
	LG
	1
	Сплит-система
	 

	201
	203
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	202
	204
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	203
	206
	HITACHI
	2
	Сплит-система
	 

	204
	207
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	205
	208
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	206
	209
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	207
	210
	HITACHI
	1
	Сплит-система
	 

	Пристройка к ПЧ-13
	 

	208
	1 этаж
	LG LS-J 0761 HL
	1
	Сплит-система
	 

	209
	1 этаж
	LG LS-J 0761 HL
	1
	Сплит-система
	 

	210
	1 этаж
	LG LS-J 0761 HL
	1
	Сплит-система
	 

	211
	2 этаж
	LG LS-J 0761 HL
	1
	Сплит-система
	 

	212
	2 этаж
	LG LS-J 0761 HL
	1
	Сплит-система
	 

	213
	2 этаж
	LG LS-J 0761 HL
	1
	Сплит-система
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	233
	 
	 

	 
	                                               ВСЕГО  на  ОАО "Славнефть-ЯНОС"
	929
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Приложение №2
                                                                            к договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

	График ежегодного выполнения работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования 
на объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС"


	№ п/п
	Цех
	Количество оборудования
	Период выполнения работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования  

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь

	
	
	
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Цех №1
	55
	
	
	 
	 
	 
	 

	2
	Цех №3, КП
	88
	
	
	 
	 
	 
	 

	3
	Цех №5
	61
	
	
	 
	 
	 
	 

	4
	Итого
	204
	
	
	 
	 
	 
	 

	5
	Цех №4
	125
	
	
	 
	 
	 
	 

	6
	Цех № 11
	20
	
	
	 
	 
	 
	 

	7
	Цех №12
	20
	
	
	 
	 
	 
	 

	8
	Цех №13
	57
	
	
	 
	 
	 
	 

	9
	Итого
	222
	
	
	 
	 
	 
	 

	10
	Цех №6, КМ-2
	52
	 
	 
	
	
	
	

	11
	Заводоуправление финансовой службы
	52
	 
	 
	
	
	
	

	12
	Цех №15
	36
	 
	 
	
	
	
	

	13
	Итого
	140
	 
	 
	
	
	
	

	14
	Заводоуправление 
	181
	 
	 
	
	
	
	

	15
	Итого
	181
	 
	 
	
	
	
	

	16
	Цех №23
	35
	 
	 
	
	
	
	

	17
	Цех №24
	36
	 
	 
	
	
	
	

	18
	Цех №22
	9
	 
	 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	19
	Итого
	80
	 
	 
	
	
	
	

	20
	Цех №14, ЦЗЛ
	33
	 
	 
	
	
	
	

	21
	Цех №17 
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	

	22
	Цех №19
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	

	23
	Цех №20
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	

	24
	Итого
	102
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Приложение №3

                                                                            к договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

	Стоимость проведения  технического обслуживания систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2015-2018 г.г.



	   Система кондиционирования
	Сервисное обслуживание

(стоимость одного ТО), руб.
	Кол-во (шт.)

 
	Стоимость обслуживания в год (два ТО),

руб.                   

 

	Сплит-система
	
	603
	

	Мультисплит  система
	
	4
	

	Мультизональная система (VRF)
	
	128
	

	Оконный кондиционер
	
	52
	

	Мобильный кондиционер
	
	11
	

	Промышленный кондиционер
	
	131
	

	Итого без НДС:
	

	Итого с НДС 18%
	


- Стоимость применения автомобильных гидравлических подъемников и других видов подъемников, монтаж, демонтаж инвентарных лесов, расходный материал необходимый для проведения полного объема сервисного обслуживания входит в стоимость.
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ОАО «Славнефть-ЯНОС»
________________ А.А.Никитин


 ___________________ 

М.П.






   М.П.
	Приложение №4

                                                                            к договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

Перечень работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1. Чистка, антибактериальная обработка, при необходимости замена фильтров, испарителя и пластиковой панели внутреннего блока.

2. Чистка конденсатора наружного блока мойкой высокого давления.

3.Тестирование работы кондиционера во всех режимах.

4. Диагностика утечки фреона, с помощью течеискателя, проверка давления фреона, дозаправка кондиционера фреоном (хладагентом).

5. Тестирование правильности функционирования пульта управления, и замена элементов питания.

6. Проверка исправности дренажной системы и устранение дефектов и неисправностей.

7. Тестирование компрессора, электрооборудования и автоматики кондиционера.

8. Проверка состояния хладоновых трубопроводов, целостности теплоизоляции на наличие дефектов и неисправностей, их устранение.

9. Протягивание резьбовых соединений группы контактов в клеммных коробках.

10. Замена предохранителей, наконечников, зачистка оксидного слоя на контактах  и их защитная обработка.

11. Диагностика электродвигателей, проверка состояния лопастей вентиляторов, при необходимости их замена.

12. Проверка и протяжка креплений внутреннего и наружного блоков, ремонт кронштейнов и защитных козырьков.

13.При необходимости для выполнения технического обслуживания: монтаж инвентарных лесов, демонтаж инвентарных лесов, применение автомобильных гидравлических подъемников и других видов подъемников.

14. Консультация клиентов основным правилам эксплуатации кондиционеров.

Перечень работ по внеплановому ремонту систем кондиционирования объектов        ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1. Выдача технического заключения о неисправности кондиционера (с указанием стоимости работ по его внеплановому  ремонту и наименованием запасных частей, подлежащих замене), либо технического заключения о нецелесообразности дальнейшей эксплуатации кондиционера.
2. Демонтаж, монтаж, замена, монтаж новых наружных и внутренних блоков. Транспортировка ремонтируемых систем кондиционирования (в/из) сервисного центра для проведения работ по восстановлению работоспособности.

3. Замена фреоновых трасс (включая запчасти).

4. Замена крыльчаток, моторов вентиляторов наружного или внутреннего блоков (включая запчасти).

5. Замена кронштейнов, защитных козырьков  наружного или внутреннего блоков (включая запчасти).

6. Замена предохранителей, плат управления вентиляторами наружного или внутреннего блоков (включая запчасти).

7. Запайка фреоновых магистралей в случае разрыва (включая запчасти).

8. Замена или ремонт зимнего комплекта установленного на кондиционер (включая запчасти).

9. При необходимости для выполнения внеплановых ремонтных работ: монтаж инвентарных лесов, демонтаж инвентарных лесов, применение автомобильных гидравлических подъемников и других видов подъемников.
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Приложение №5

                                                                            к договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

           Утверждаю:

            Главный механик

____________ В.Ю. Боруруев

«____» ___________ 201__ г.
Наряд - заказ № ____________

на выполнение работ «наименование организации» 
Цех №, установка

МВЗ

Статья затрат

Начало ремонта

Окончание ремонта

Принадлежность материалов

Описание работ: ________________________________________
 

Документация:
 _________________________________________





(калькуляция,  акт, сметы)

Наряд - заказ оформил ___________________ 

 ______________________




(подпись)




(Фамилия И.О.)

ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А.Никитин
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Приложение №6

                                                                            к договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к договору №  _______

с    «наименование организации»
(наименование организации)

Заказ №                на сумму  _______  руб. (без НДС) 

Цех №,  установка

МВЗ

Статья затрат

Текущий ремонт

Начало ремонта

Окончание ремонта

Принадлежность материалов

Исполнителя

Описание работ:_____________________________________________________

____________________________________________________________________ .

    Документация:                    


               
Срок действия приложения:
ЗАКАЗЧИК







ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный инженер __________Е.Н.Карасёв                         Генеральный директор _________    
                   м.п.



                                            м.п.
Визы:

Главный механик         _________________                            _____________




(подпись)                                       (Фамилия И.О.)

Директор по общим вопросам                ________________          _________________
                                                                   (подпись)                                (Фамилия И.О.)
Механик цеха
                               ________________           _________________
                                                                    (подпись)                               (Фамилия И.О.)
ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ А.А.Никитин


___________________ 

     М.П.





М.П.

Приложение №7
                                                                            к договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

Регламент определения стоимости работ

на весь период их выполнения

"Выполнение работ по внеплановому ремонту систем кондиционирования объектов 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» в 2015-2018 г.г."
№ п/п

Наименование затрат

Размер затрат

Затраты по СМР при составлении сметных расчетов ресурсным методом

1

Заработная плата (средний разряд), руб./мес.

 

2

Коэффициент на особые условия производства работ:

 

2.1

производство работ в стесненных условиях, %

 

3

Накладные расходы, %

 

4

Сметная прибыль, %

 

5

Транспортные затраты: 

 

5.1

на материалы Подрядчика, %

5.2

на материалы Заказчика, %

6

Стоимость материалов

принимается в текущих ценах:

по счетам фактурам и справочникам средних сметных цен на строительные материалы, конструкции и изделия  Координационного и Регионального центров по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

7

Стоимость эксплуатации машин и механизмов

принимается в текущих ценах:

по калькуляциям подрядной организации,  справочникам средних сметных цен на эксплуатацию строительных машин,  механизмов, средств малой механизации  и перевозку строительных грузов Координационного и Регионального центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

8

Зимнее удорожание, %

 

9

Дополнительные условия

ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А.Никитин


___________________ 

     М.П.





М.П.


                                   Форма №6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года*

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Форма собственности, наименование предприятия
	Адрес предприятия
	Контактное лицо, его должность, телефон
	Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг
	Дата заключения договора, срок действия
	Сумма договора, тыс. руб.
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата заполнения
	
	
	
	
	

	"_______"_____________________201_г
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./
	
	
	


М.П.

* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

Форма 7
	Справка о кадровых ресурсах *

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование, ученая степень 
	Учебное заведение, год окончания, полученная специальность
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Специалисты 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.
	
	
	
	

	1
	Руководящий персонал
	 
	
	
	
	

	2
	Инженерно-технический персонал
	 
	
	
	
	

	3
	Рабочие и вспомогательный персонал
	 
	
	
	
	

	
	
	
	

	Дата заполнения
	

	"_______"_____________________201_г
	

	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./


М.П.

* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора

Форма 8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Справка о наличии производственных мощностей *

	

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.)
	Состояние
	Примечания

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата заполнения
	
	
	
	
	

	"_______"_____________________201_г
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./

М.П.
	
	
	


*  В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора

Форма 9
Перечень аффилированных организаций

	№

п/п
	Полное наименование в соответствии с учредительными документами
	Фактическое местонахождение
	Телефон/факс
	ФИО руководителя организации
	Код БИК
	ИНН
	ОГРН
	ОКПО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./

М.П.
ОАО «Славнефть-ЯНОС» Российская Федерация, Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, ГКП, 150000.�
�
�
 








