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Извещение
о согласии сделать оферту
1. Изучив условия предложения делать оферты №031-КР-2016от __.__.2016 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.>сообщаем о согласии сделать Оферту № <исх. Номер Оферты> от <дата Оферты>и, в случае принятия нашей Оферты, заключить с ОАО "Славнефть-ЯНОС" договор на «Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технологического  оборудования, зданий и сооружений на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС», не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.
2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся)от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты>условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.
3. Сообщаем о себе следующее:
Наименование организации: ________________________________________________________
Местонахождение: ________________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________________________
Телефон, телефакс, электронный адрес:  ______________________________________________
Организационно - правовая форма: _________________________________________________________________________________
Дата, место и орган регистрации организации: _________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________________
БИК_____________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________
Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов
_______________________________________________________________________________
4. Мы признаем право ОАО "Славнефть-ЯНОС" не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО "Славнефть-ЯНОС".
5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. 

Руководитель		__________________	/Фамилия И.О./
				(подпись)

Главный бухгалтер	__________________	/Фамилия И.О./
(подпись)
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Приложение №2
к Предложению делать Оферты №031-КР-2016
 (
На бланке организации
<исходящий номер>
<
дата
>
)
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Адрес: 150023,г. Ярославль, Московский пр., д.130

от ____________________________
 ______________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ⃰
(безотзывная оферта)

"____" __________________ 20__ г.
_______________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО "Славнефть-ЯНОС" с целью заключения договора на «Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технологического  оборудования, зданий и сооружений на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС», в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией (с приложением ведомостей работ), и предлагает следующие условия:

	Наименование предмета оферты:
	Лот  № _____ <Наименование лота>

	Сроки выполнения работ
	

	Стоимость работ в руб. (безучета НДС)
	

	Стоимость работ в руб. (с учетом НДС)
	

	Наличие скидок или условия их получения
	

	Условия выполнения работ
	

	Условия оплаты работ
	

	Дополнительные условия
	


1. Настоящее предложение действует до "____" __________________ 20__ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.
6. Более подробные условия оферты содержаться в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.


МП                                                                                       Подпись:____________

* Форма заполняется для каждого лота отдельно.

Приложение №3
к Предложению делать Оферты №031-КР-2016
	
	
УТВЕРЖДЕНО

	
	Решением Тендерной комиссии
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Протокол № ___________

	
	«___» ____________ 2016 года



Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки: Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технологического  оборудования, зданий и сооружений на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС». 

Данный предмет выставляется на тендер по нижеуказанным лотам (единым и неделимым):

Лот №1:  работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов установки АВТ-3 Цеха №1 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Плановые сроки выполнения  работы

	1.
	Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов установки АВТ-3 Цеха №1, а именно: колонны (2 ед.), емкости (2 ед.), воздушные холодильники (1 ед.), трубопроводы (11 ед.).
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование.
2. Проведение диагностического контроля, выдача предварительного заключения.
3. Выполнение прочностных расчетов.
4. Оформление и  выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	Апрель - сентябрь 2016г.



Лот №2:  работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов установки ВТ-6 Цеха №1  ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Плановые сроки выполнения  работы

	1.
	Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов установки ВТ-6 Цеха №1, а именно: емкости (4 ед.), технологические печи (2 ед.), трубопроводы (114 ед.).
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование.
2. Проведение диагностического контроля, выдача предварительного заключения.
3. Выполнение прочностных расчетов.
4. Оформление и  выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	Апрель - сентябрь 2016г.






Лот №3:  работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов котлов - утилизаторов установки ВТ-6 Цеха №1  ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Плановые сроки выполнения  работы

	1.
	Определение технического состояния котлов - утилизаторов типа RK 3,0×6,0/2,0 производства ГДР (2 ед.) установки ВТ-6 Цеха №1.
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование.
2. Проведение диагностического контроля, выдача предварительного заключения.
3. Выполнение прочностных расчетов.
4. Оформление и  выдача заключений экспертизы промышленной безопасности. 
	Апрель - сентябрь 2016г.



Лот №4: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов установки Л-35/6 Каталитического пр-ва ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Плановые сроки выполнения работы

	1.
	Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов установки Л-35/6  Каталитического пр-ва, а именно: емкости (5 ед.), трубопроводы (55 ед.).
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование.
2. Проведение диагностического контроля, выдача предварительного заключения.
3. Выполнение прочностных расчетов.
4. Оформление и  выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	Апрель - сентябрь 2016г.



Лот №5: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов установки производства серной кислоты цеха №5 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Плановые сроки выполнения работы

	1.
	Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов УПСК цеха №5, а именно: емкости (3 ед.), трубопроводы (18 ед.).
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование.
2. Проведение диагностического контроля, выдача предварительного заключения.
3. Выполнение прочностных расчетов.
4. Оформление и  выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	Апрель - сентябрь 2016г.



Лот №6: работы по экспертизе промышленной безопасности резервуаров ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	№ п/п
	
Наименование и технические характеристики
	
Плановые сроки проведения работ *

	
	
Содержание работы
	Цех
	Установка
	№ резервуара
	Продукт
	Объём
резервуара
	

	1. 
	Определение технического состояния резервуаров, а именно: 
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемые резервуары.
2. Проведение диагностического контроля, выдача предварительного заключения.
3. Оценка результатов контроля и выполнение прочностных расчетов.
4. Оформление и  выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	1
	АВТ-4
	13
	Бензин
	РВС-2000
	05.2016 

	2. 
	
	
	
	11
	Нефть
	РВС-2000
	06.2016 

	3. 
	
	4
	Гидроочистка бензина
	96
	Бензин
	РВС-1000
	05.2016 

	4. 
	
	
	Гидроочистка ДТ
Л-24/6
ГНЭ
	98
	Диз. топливо
	РВС-1000
	08.2016 

	5. 
	
	
	
	177
	Диз. топливо
	РВС-2000
	09.2016 

	6. 
	
	
	
	195
	Толуол
	РВС-700
	04.2016

	7. 
	
	5

	ПСК и РОСК
Реагентное хозяйство
	Р-2
	Серная кислота
	РВС-335
	07.2016 

	8. 
	
	
	
	Е-4
	Серная кислота
	РВС-335
	02.2016 

	9. 
	
	КМ-2
	Товарное хозяйство
	430
	Масло
	РВС-700
	03.2016 

	10. 
	
	
	
	472
	Масло
	РВС-700
	05.2016

	11. 
	
	
	
	Е-24
	Присадка
	РВС-200
	09.2016 

	12. 
	
	
	
	Е-25
	Присадка
	РВС-200
	10.2016 

	13. 
	
	
	
	Е-23
	Присадка
	РВС-200
	11.2016 

	14. 
	
	
	Участок ПТПВП
	253
	Парафин
	РВС-300
	09.2016 

	15. 
	
	
	
	567
	Маслянные фракции
	РВС-400
	10.2016 

	16. 
	
	
	
	237
	Рафинат
	РВС-400
	10.2016 

	17. 
	
	
	
	248
	Рафинат
	РВС-400
	12.2016 

	18. 
	
	
	
	175
	Маслянные фракции
	РВС-400
	12.2016 

	19. 
	
	12
	тит. 263/1
	Р-2
	Уловленная нефть
	РВС-1000
	06.2016 

	20. 
	
	
	
	Р-3
	Уловленная нефть
	РВС-1000
	06.2016 

	21. 
	
	
	
	Р-4
	Уловленная нефть
	РВС-1000
	06.2016 

	22. 
	
	
	
	Р-1
	Уловленная нефть
	РВС-1000
	07.2016 

	23. 
	
	
	тит.263/2
	Р-5
	Уловленная нефть
	РВС-3000
	06.2016 

	24. 
	
	13
	Парк смешения
	160
	Диз. топливо
	РВС-1000
	02.2016 

	25. 
	
	
	
	64
	Бензин
	РВС-3000
	03.2016 

	26. 
	
	
	
	42
	Бензин
	РВС-1000
	04.2016 

	27. 
	
	
	
	66
	Бензин
	РВС-3000
	06.2016 

	28. 
	
	
	
	91
	Керосин
	РВС-1000
	10.2016 

	29. 
	
	
	
	105
	Диз. топливо
	РВС-700
	11.2016 

	30. 
	
	
	
	103
	Диз. топливо
	РВС-700
	11.2016 

	31. 
	
	
	
	67
	Бензин
	РВС-3000
	11.2016 

	32. 
	
	
	ТСП
	231
	ТС-1
	РВС-5000
	02.2016 

	33. 
	
	
	
	226
	ТС-1
	РВС-5000
	06.2016 

	34. 
	
	
	
	257
	Диз. топливо
	РВС-10000
	11.2016 



* Конкретная дата проведения работ по техническому диагностированию будет определена официальным вызовом исполнителя со стороны заказчика. Срок выдачи заключений ЭПБ один месяц с даты официального вызова.

Лот №7: работы по экспертизе промышленной безопасности  насосов на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	 

№
п/п
	
Наименование и технические характеристики
	Плановые сроки проведения работ *

	
	Содержание работы
	Цех
	Установка
	Позиция
	Марка
	

	1. 
	Определение технического состояния насосов, а именно: 
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемые насосы.
2. Проведение технического диагностирования, выдача предварительного заключения.
3. Обработка результатов технического диагностирования.
4. Оформление и  выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	1
	Битумная
	Н-1
	ПДГ-125/32НГ
	03-12.2016

	2. 
	
	
	
	Н-5
	ПДГ-125/32НГ
	03-12.2016

	3. 
	
	
	
	Н-7
	ПДГ-125/32НГ
	03-12.2016

	4. 
	
	
	
	Н-8
	ПДГ-125/32НГ
	03-12.2016

	5. 
	
	
	
	Н-24
	ПДГ-12/1СП
	03-12.2016

	6. 
	
	
	
	Н-25
	ПДГ-12/1СП
	03-12.2016

	7. 
	
	
	
	Н-26
	ПДГ-12/1СП
	03-12.2016

	8. 
	
	
	
	Н-27
	ПДГ-125/30НГ
	03-12.2016

	9. 
	
	
	АВТ-4
	Н-63
	ПДГ-10/40
	03-12.2016

	10. 
	
	
	
	Н-33
	ТКА 63/125
	03-12.2016

	11. 
	
	
	
	Н-33а
	ТКА 63/125
	03-12.2016

	12. 
	
	
	АВТ-3
	Н-101К
	НМШ-8/25
	03-12.2016

	13. 
	
	
	ВТ-6
	Р-23/1
	KRG1H-40/315/25
	03-12.2016

	14. 
	
	
	
	Н-1
	ТКА 32/125
	03-12.2016

	15. 
	
	4
	Л-24/6
	ЦН-3
	НПС-200/700
	03-12.2016

	16. 
	
	
	
	ПН-315
	НД-10 1000/20п14
	03-12.2016

	17. 
	
	
	
	ПН-315к
	НД-10 1000/20п14
	03-12.2016

	18. 
	
	
	
	ЦН-5
	НКВ 210/200
	03-12.2016

	19. 
	
	
	
	ЦН-5к
	НКВ 210/200
	03-12.2016

	20. 
	
	
	ЛЧ-24/7
	Н-307
	1ЦГ-25/80К-11
	03-12.2016

	21. 
	
	
	
	Н-108
	ТКА 32/125
	03-12.2016

	22. 
	
	
	
	Н-116К
	1ЦГ-25/80К-11
	03-12.2016

	23. 
	
	КП
	Л-35/6-300
	ПН-19
	НРЛ-5/10
	03-12.2016

	24. 
	
	
	
	ПН-20
	НРЛ-2/25-СУ2
	03-12.2016

	25. 
	
	
	
	ПН-155
	НРЛ-5/10
	03-12.2016

	26. 
	
	
	
	Н-103
	1ЦГ-12.5/50
	03-12.2016

	27. 
	
	
	
	ЦН-158
	НК 12/40
	03-12.2016

	28. 
	
	
	1А-1М
	Н-16
	НК-560/335-120
	03-12.2016

	29. 
	
	
	КР-600
	Н-103/1
	НК 65/125
	03-12.2016

	30. 
	
	
	
	Н-120/1
	НК 65/125
	03-12.2016

	31. 
	
	
	
	Н-105/1
	НК 65/125
	03-12.2016

	32. 
	
	
	
	Н-212
	НВЕ-50/50-3.7-В
	03-12.2016

	33. 
	
	
	Л-35/11-300
	ПН-117
	НРЛ-0.8/63
	03-12.2016

	34. 
	
	
	
	ПН-118
	НД-800/64
	03-12.2016

	35. 
	
	5
	25/7
	Н-11А
	НК 65/35-125
	03-12.2016

	36. 
	
	
	УОСГ
	Н-22
	ВК5/24
	03-12.2016

	37. 
	
	КМ-2
	С-100
	Н-104/1-1
	НМШ 8-25-6.3/25
	03-12.2016

	38. 
	
	
	
	Н-104/1-2
	НМШ 5-25-4.0/25
	03-12.2016

	39. 
	
	
	С-300
	2Н-303
	НК 200/120-70
	03-12.2016

	40. 
	
	
	
	Н-313
	НК 65/35-70
	03-12.2016

	41. 
	
	
	С-400
	2Н-431
	ТКА 65/125
	03-12.2016

	42. 
	
	
	С-500
	Н-604Р
	АНБ-22
	03-12.2016

	43. 
	
	
	тит.48
	Н-3
	ТКА 63/80
	03-12.2016

	44. 
	
	
	
	Н-4
	ТКА 63/80
	03-12.2016

	45. 
	
	
	
	Н-5
	ТКА 63/80
	03-12.2016

	46. 
	
	
	Парки смешения
	Н-13
	АИС 2.960.000
	03-12.2016

	47. 
	
	
	
	Н-14
	АИС 2.960.000
	03-12.2016

	48. 
	
	
	
	Н-9К
	НД 2.5Р5000/ 10Е14В
	03-12.2016



* Конкретная дата проведения работ по техническому диагностированию будет определена официальным вызовом исполнителя со стороны заказчика. Срок выдачи заключений ЭПБ один месяц с даты официального вызова.

Лот №8: работы по экспертизе промышленной безопасности компрессоров и вакуум-фильтров на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	

№
п/п
	
Плановые сроки выполнения  работ по техническому диагностированию
	Плановые сроки проведения работ*

	
	Содержание работы
	Цех
	Установка
	Позиция
	Марка оборудования
	

	1.
	Определение технического состояния компрессоров и вакуум-фильтра, а именно: 
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемые компрессора и вакуум-фильтра.
2. Проведение технического диагностирования, выдача предварительного заключения.
3. Обработка результатов технического диагностирования.
4. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	КП
	Л-35/6-300
	ПК-6
	5Г-125/13-60
	04-08.2016

	2.
	
	
	
	ПК-7
	5Г-125/13-60
	04-08.2016

	3.
	
	
	Л-35/11-300
	ВК-3
	305ВП 16/70
	05-09.2016

	4.
	
	
	ЛГ-35/11-300
	ЦК-1
	5VR200/490G
	03-06.2016

	5.
	
	17
	ЦВК-1
	К-2
	К-250-61-5
	03-06.2016

	6.
	
	
	ЦВК-3
	К-2
	К-250-61-5
	03-06.2016

	7.
	
	
	
	К-4
	К-250-61-5
	04-07.2016

	8.
	
	КМ-2
	С-400
	1Ф-403Р
	БГУ-75
	03-06.2016



* Конкретная дата проведения работ по техническому диагностированию будет определена официальным вызовом исполнителя со стороны заказчика. Срок выдачи заключений ЭПБ один месяц с даты официального вызова.

Лот №9: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов с проведением неразрушающего контроля силами Заказчика (согласно п.22 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»)

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Плановые сроки проведения работы

	1.
	Экспертиза промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов с проведением неразрушающего контроля силами Заказчика (согласно п.22 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»):
Цех № 5 установки УКФГ, ГНЭ, СХМ, НСЩС, РХ (сосуды 5 ед., трубопроводы 5 ед.);
Цех 13 (сосуды 2 ед.); 
Цех №17 (сосуды 8 ед.)
Содержание работы:
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование, разработка и утверждение программы экспертизы.
2. Анализ результатов неразрушающего контроля, выполнение прочностных расчетов и определение остаточного ресурса.
Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	Март - июнь 2016 г.



Лот №10: работы по экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	№
п/п
	
Наименование и технические характеристики
	Плановые сроки проведения работ *

	
	Содержание работы
	Цех

	Наименование
	Рег. №
	Q т
	Длина
пути, м
	

	1.
	Определение технического состояния для продления срока безопасной эксплуатации подъемных сооружений, а именно: 
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемые объекты
2. Проведение диагностического контроля.
3. Обработка результатов контроля.
4. Оформление и  выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	Цех №23
	Кран стреловой КС 4572 А
	18145
	16
	
	Март 2016

	2.
	
	Цех №23
	Кран козловой КК 20-32 с рельсовым путем
	18077
	20
	200
	Март 2016



Лот №11: работы по экспертизе промышленной безопасности дымовых труб на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	
№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Плановые сроки проведения работ 

	
	Содержание работы
	Цех
	Установка
	Наименование здания или сооружения
	

	1.

	Проведение обследования технического состояния дымовых труб на объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС", в соответствии с разделом 5 ГОСТ 31937-2011, с целью определения действительного технического состояния дымовых труб и их элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций, с учётом изменений, происходящих в процессе эксплуатации
	1
	АВТ-3

	Дымовая труба П-4(Н-80м кирпичная)
	04-08.2016

	2.
	
	
	ВТ-6
	Дымовая труба (Н-120м монолитная железобетонная)
	04-08.2016

	3.
	
	КП
	Изомалк-2
	Дымовая труба (Н-80м монолитная железобетонная)
	04-08.2016

	4.
	
	 5
	УПСК. Мокрый катализ
	Дымовая труба (Н-63,5м стеклопластик)
	04-08.2016


Заказчик: Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»,   ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Условия оплаты для лотов №№ 111: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам-фактурам, с оплатой в течение 90 (девяноста) календарных дней. Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.

2. Требования к предмету закупки

2.1. Общие требования для лотов №№1 10: 
 Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими  нормативными правовыми актами: Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538).
Форма предоставления результатов: 
1) заключения экспертизы промышленной безопасности, на бумажном носителе, электронные версии заключений, имеющие подписи и согласования, получаемые путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF) размером не более 50 Мб на электронном носителе, записи в паспортах сосудов, котлов-утилизаторов и трубопроводов о проведении технического освидетельствования.
2) Уведомления о внесении в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору заключений экспертизы промышленной безопасности.
2.2. Требования для лота №11:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Межгосударственным стандартом ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния." 
Форма предоставления результатов - Заключения по итогам обследования технического состояния дымовых труб на бумажном носителе в двух экземплярах, электронные версии заключений, имеющие подписи и утверждения, получаемые путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF) размером не более 50 Мб на электронном носителе.
2.3. Дополнительные требования: 
- для лотов №№ 1,2,3,4,5,9 стоимость указать в целом за лот.
- для лотов №№ 6,7,8,10,11 стоимость указать за каждый объект экспертизы и в целом за лот.

3.Требования к контрагенту

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Критерии:
	№ п/п
	Требование 
(параметр оценки)
	Документы, подтверждающие соответствия требованию
	Единица измерения
	Условия соответствия

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Общие требования

	1.1.
	Наличие лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (в дальнейшем ЭПБ) технических устройств в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» на опасных производственных объектах (для лотов №№1-10)
	Копия лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (в дальнейшем ЭПБ) технических устройств в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» на опасных производственных объектах
	наличие/отсутствие
	наличие

	1.2
	Наличие свидетельства СРО о допуске к работам по обследованию конструкций зданий и сооружений (для лота № 11)
	Копия свидетельства СРО о допуске к работам по обследованию конструкций зданий и сооружений
	наличие/отсутствие
	наличие

	2.Опыт работы

	2.1.
	Опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности по заявляемым объектам экспертизы не менее 1 года на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС» или не менее 3-х лет на других нефтеперерабатывающих заводах (для лотов №№19)
	Справка о выполнении договоров по экспертизе промышленной безопасности на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности в 2014-15гг. (Приложение №5 к настоящему ПДО)
	да/нет
	да

	2.2.
	Опыт работы в обследовании технического состояния или ЭПБ дымовых труб (для лота № 11)
	Справка о выполнении договоров по обследованию технического состояния или  ЭПБ дымовых труб.
	да/нет
	да

	3. Техническая оснащенность и персонал

	3.1.
	Наличие аттестованных экспертов в области промышленной безопасности:
	Копии квалификационных удостоверений экспертов в области промышленной безопасности, которых планируется задействовать для исполнения работ по договору и аттестованных в качестве:
	
	

	3.1.1.
	- имеющих право осуществления экспертизы промышленной безопасности технических устройств, указанных в требованиях к предмету закупки, в отношении опасных производственных объектов нефтеперерабатывающих производств (для лотов №№1,2,3,4,5,6,7,8,9)
	- экспертов, имеющих право осуществления экспертизы промышленной безопасности технических устройств в отношении опасных производственных объектов нефтеперерабатывающих производств
	чел.
	2 и более 

	3.1.2.
	- имеющих право осуществления экспертизы промышленной безопасности в отношении объектов, на которых используются подъемные сооружения  (для лота №10)
	- экспертов, имеющих право осуществления экспертизы промышленной безопасности в отношении объектов, на которых используются подъемные сооружения  
	чел.
	1 и более 

	4.Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность

	4.1.
	Наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) при выполнении работ по техническому диагностированию, согласно требований законодательства РФ
	Справка о наличии средств индивидуальной защиты (СИЗ) при выполнении работ по техническому диагностированию, согласно требований законодательства РФ
	да/нет
	да

	4.2.
	Наличие у специалистов, которых планируется задействовать для проведения работ по техническому диагностированию, аттестации по промышленной безопасности (области аттестации А1, Б1.19)
	Копии документов о прохождении аттестации по промышленной безопасности в Территориальном управлении Ростехнадзора специалистами, которых планируется задействовать для проведения работ по техническому диагностированию
	да/нет
	да

	4.3.
	Обязательство, что после заключения договора подряда будут заключены  договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора подряда, на следующие риски:
- смерть в результате несчастного случая;
- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.
	Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия.
	да/нет
	да 

	5. Иные требования

	5.1.
	Гарантия качества выполненных работ
	Письмо (в произвольной форме), гарантирующее качество выполненных работ
	да/нет
	да

	5.2.
	Гарантия выполнения данного вида работ в установленные Заказчиком сроки
	Письмо (в произвольной форме), гарантирующее выполнение данного вида работ в установленные Заказчиком сроки
	да/нет
	да

	5.3.
	Согласие с формой договора
	Письмо (в произвольной форме), о согласии с формой договора
	да/нет
	да



Вышеуказанные копии документов должны быть заверены Контрагентом путем проставления на каждой странице необходимых реквизитов (печать организации, количество листов в цифрах и прописью (если прошито), роспись полномочного лица с расшифровкой, указание должности и печать «копия верна»).
4. Особые условия. 
В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС»  вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.



Директор по снабжению	____________________ В.Ф. Желязков

