


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« ____ » 13 ДЕК 2024 ____ .

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ
№ 541-КС-2024 от 25.11.2024.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в документацию о закупке № 541-КС-2024 от 25.11.2024 «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение установки каталитического риформинга Л-35/6 цеха производственных каталитических процессов № 3 в 2025 году» и «Работы по капитальному ремонту технологической установки Л-35/6 цеха производственных каталитических процессов № 3 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2025 году» в части изменения срока окончания сбора заявок:

1. Читать абз. 11 на стр.4 ЗП в следующей редакции:

Начало приема заявок – «25» ноября 2024 года (указано на ЭТП)

Окончание приема заявок – 23:59 «19» декабря 2024 года (указано на ЭТП)

Срок для определения победителя – до «31» января 2025 года.

Участник закупки, подавший свою заявку в срок, установленный документацией о закупке № 541-КС-2024 от 25.11.2024 «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение установки каталитического риформинга Л-35/6 цеха производственных каталитических процессов № 3 в 2025 году» и «Работы по капитальному ремонту технологической установки Л-35/6 цеха производственных каталитических процессов № 3 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2025 году» имеет право:

- отозвать поданную заявку с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую заявку в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную заявку и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов