


УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Тендерной комиссии

  
Н.В. Карпов  
« \_\_\_ » 11 ФЕВ 2021 2021 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 2-КС-2021 от 25 января 2021 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений в Предложение делать oferty № 2-КС-2021 от 25 января 2021 г. на «**Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с комплексным заданием на проектирование КЗП-Т43 (Оснащение ГПМ для обслуживания динамического оборудования)**» в части изменения окончания срока приема oferty.

1. Читать абзац «**Окончание сбора oferty...**» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:


**Окончание сбора oferty – 16:00 (время московское) «18» февраля 2021 года.**

**Срок для определения oferty для акцепта – до «16» апреля 2021 года (включительно).**

Участник закупки, подавший свою oferty в срок, установленный ПДО № 2-КС-2021 от 25 января 2021 г. на «**Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с комплексным заданием на проектирование КЗП-Т43 (Оснащение ГПМ для обслуживания динамического оборудования)**» имеет право:

- отозвать поданную oferty с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую oferty в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную oferty и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

  
Д.Ю. Уржумов