
Разъяснение ПДО (ЭТП) 

 

ПДО № 628-КС-2019 ЗП912167 

Инициатор закупки: 

С целью корректного определения затрат участниками закупки на выполнение комплекса 

работ по замене противопожарных водоводов и техническое перевооружение коллекторов 

канализации в 2020-2021 гг. (ПДО № 628-КС-2019), направляем Вам дополнительные разъяснения 

по необходимым техническим решениям. 

1. В рамках реализации проектов №№ 00149765-0126, 00149765-0127, 00149765-0128, 

00149765-0129, 00149765-0130, 00149765-0131, 00149765-0132, 0174-(17-574)-АХБ, 2970, 0180-(17-

592), 0181-(17-593)-НВК1, 0181-(17-593)-НВК2 предусмотреть вывоз грунта на площадку 

подрядчика с последующим обращением невостребованного Заказчиком объема согласно п.4.27 

договора генподряда. В качестве грунта для обратной засыпки предусмотреть первоочередное 

использование имеющегося грунта на территории планшета № 24. По проектам №№ 18989, 0181-

(17-593)-НВК3 разработку грунта выполнять в отвал. 

 2. При устройстве трубопровода с применением полиэтиленовых и керамических труб 

необходимо в обязательном порядке предусмотреть подготовку песчаного основания толщиной не 

менее 100 мм с трамбовкой, засыпку песком «пазух» и верха трубопровода слоем не менее 300 мм 

в соответствии с прилагаемой схемой. 

 3. Прокладку труб из ПНД выполнять соединением в стык. Соединения муфтами 

использовать только в исключительно обоснованных случаях по согласованию с Заказчиком. 

Расходы на муфтовые соединения предусмотреть в рамках непредвиденных затрат по договору.  

 Приложения: 

 1. Схема засыпки трубопровода – 1 стр.  

 2. Технические требования к проектированию и замене трубопроводов водоснабжения и 

водоотведения – 8 стр.  

 


