

**УТВЕРЖДАЮ**  
  
председатель Тендерной комиссии  
А.А. Никитин

«\_\_\_» 08 июля 2016 г.

**ОАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №211-КР-2016 от 27.06.2016 «Выполнение работ по ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха №23» в части изменения срока окончания сбора ofert.**

**Читать абзац 2 стр. 4 ПДО в следующей редакции:**

**Начало приема ofert – «27» июня 2016 года.**


**Окончание приема ofert – 16:00 «25» июля 2016 года.**

**Срок для определения победителя – до «10» сентября 2016 года.**

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, установленный ПДО №211-КР-2016 от 27.06.2016 «Выполнение работ по ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха №23» имеет право:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная ofertа не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;
- отозвать поданную ofertу. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную улучшенную ofertу;
- не отзывать поданную ofertу, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия офeрты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной улучшенной офeрте;
- не отзывать поданную ofertу и не изменять срок её действия.

**Директор по снабжению**

  
В.Ф. Желязков