


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« _____ » 31 АВГ 2023

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 351-КР-2023 от 14.07.2023.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 351-КР-2023 от 14.08.2023 «Выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования на строительство паровых котлов» в части изменения срока окончания сбора оферт:

1. Читать поледний стр.3 ПДО в следующей редакции:

Начало приема оферт – «15» августа 2023 года (указано на ЭТП).

Окончание приема оферт – 17:00 (МСК) «12» сентября 2023 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «30» сентября 2023 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, предусмотренный ПДО № 351-КР-2023 от 14.08.2023 «Выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования на строительство паровых котлов» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов