

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

  
Н.В.Карпов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ .

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 548-КР-2020 от 15.10.2020.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 548-КР-2020 от 15.10.2020 «Выполнение работ по капитальному ремонту производства масел и парафинов КМ-2 секций С-100, С-200, С-300, С-400, С-500 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2021 году» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абзац 7 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «15» октября 2020 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 23:59 (МСК) «20» ноября 2020 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «31» декабря 2020 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО №548-КР-2020 от 15.10.2020 «Выполнение работ по капитальному ремонту производства масел и парафинов КМ-2 секций С-100, С-200, С-300, С-400, С-500 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2021 году» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов