ТРЕБОВАНИЕ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ
(техническое задание)

1. Общие положения.
Предмет закупки услуг: Ремонт ограждения санитарной зоны ООО «СП «ЯНОС».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «ЯНОС». (ООО «СП «ЯНОС»).
[bookmark: _GoBack]Плановые сроки выполнения: работ: с момента подписания договора- 20 августа 2017г.

Условия оплаты работ:
В течении 90 календарных дней после подписания актов приемки выполненных  формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

2. Основные требования к услуге.
- Установка стоек через 3 м на глубину промерзания, с последующим бетонированием.
            - Устройство ограждения из проф. листа зеленого цвета 256 м.п., высотой 2000 мм..
            - Установка 1-х ворот из проф. листа для обслуживания скважин.
            - Выполнение всех необходимых мер на данный вид работ.


3. Основные требования к Контрагенту.
· Членство Подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков в саморегулируемой организации с разрешение на производство соответствующих работ.
· Обученный и аттестованный персонал.
· Производственные мощности на выполнение работ.
· Финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности для надлежащего и полного выполнения работ.
· Наличие положительных отзывов.

4. Условия выполнения работ.
В соответствии с прилагаемым проектом договора (Форма№4).

5. Особые условия.
В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора ( или дня отказа), уплатить ООО «СП «ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ООО «СП «ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или не полной уплате штрафной неустойки ООО «СП «ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.


Выполнил:
Инженер по ремонту и обслуживанию				Прохоренко А.П.

Проверил:
Главный инженер							Лебедев Е.В.
