

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« _____ » **16 МАР 2022** _____

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 28-КР-2022 от 28.01.2022.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 28-КР-2022 от 28.01.2022 «Выполнение работ по ремонту станочного оборудования цеха № 19» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абз. 8 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «31» января 2022 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 17:00 (МСК) «16» марта 2022 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «31» мая 2022 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 28-КР-2022 от 28.01.2022 «Выполнение работ по ремонту станочного оборудования цеха № 19» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов