

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

« \_\_\_ » 05 АВГ 2019 2019 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 249-КС-2019 от 18 июня 2019 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 249-КС-2019 от 18 июня 2019 г. на выполнение «Комплекса работ по реконструкции здания тит.176» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

**Окончание сбора оферт – 15:00 (время московское) «21» августа 2019 года.**


**Срок для определения оферты для акцепта – до «01» октября 2019 года (включительно).**

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 249-КС-2019 от 18 июня 2019 г. на выполнение «Комплекса работ по реконструкции здания тит.176» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов