


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« _____ » 15 ФЕВ 2021

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 11-КР-2021 от 29.01.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 11-КР-2021 от 29.01.2021 «Выполнение работ по наладке водно-химического режима теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования» в части изменения срока окончания сбора ofert, срока акцепта ofert:

1. Читать абзац 9 стр.3 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «29» января 2021 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 17:00 (МСК) «16» февраля 2021 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «01» мая 2021 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 11-КР-2021 от 29.01.2021 «Выполнение работ по наладке водно-химического режима теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов

