 проект
 ДОГОВОР № ____________ от ________
между ОАО «Славнефть-ЯНОС» и _______________________
на сервисное обслуживание и ремонт систем управления автоматическими систем пожаротушения на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»
г. Ярославль







«___» __________ 2015 года

ОАО "Славнефть-ЯНОС", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________ в лице ___________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили  настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по сервисному обслуживанию (далее РСО) и  ремонту систем управления автоматическими системами пожаротушения и электроприводов запорно-регулирующей  арматуры производства компании «AUMA», входящих в состав систем пожаротушения, указанными в Приложение №1 к Договору, на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1.2. Наименование, виды и объемы РСО, которые обязуется выполнить Подрядчик, определяются перечнем выполняемых работ по РСО (Приложение № 2 к Договору).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать результаты РСО Заказчику в сроки, установленные графиком сервисного обслуживания, утвержденным Заказчиком (Приложения № 3,4 к Договору). График на следующий год разрабатывается Подрядчиком до конца текущего года, и утверждается Заказчиком. 
1.4. Подрядчик выполняет РСО систем управления автоматическими системами пожаротушения собственными силами и средствами. Для выполнения РСО электроприводов запорно-регулирующей  арматуры производства компании «AUMA», Подрядчик обязуется привлечь сертифицированную производителем (представителем в РФ) организацию, согласованную с Заказчиком. 
1.5. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения РСО и ремонта, принять их результат и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.6. В случае ввода Заказчиком в эксплуатацию новых объектов и/или реконструкции/демонтажу существующих объектов, при изменении количества каналов или систем автоматического пожаротушения, а также электроприводов запорно-регулирующей арматуры, стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объемов работ. Стоимость таких работ определяется с применением существующей расценки обслуживания одной единицы оборудования. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ). Стоимость опциона - не более 30% от стоимости работ по настоящему Договору. 
2. Права и обязанности Подрядчика

2.1. Подрядчик обязан обеспечить: 
· наличие соответствующих лицензий, свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемые саморегулируемыми организациями на выполняемые по данному Договору работы, аттестованный персонал из инженерно-технических работников (далее ИТР) и рабочих;
·  производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;

· ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;
· качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

2.2.  Подрядчик обязан соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.

Подрядчик обязан соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

· Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;

· Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкция № 39 по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту

установок пожаротушения, установок пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;

· Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Положения о порядке оформления, хранения и передачи исполнительной документации по объектам капитального строительства и технического перевооружения;

· Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

· Единых требований, предъявляемых к оснащению и содержанию мест для курения на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме,

· Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»,

· Процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-7.

2.3 В целях надлежащего выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками третьих лиц, привлеченных к выполнению работ) «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» (далее - Положение), в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

2.4. Обеспечивать выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы. Обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и  работников субподрядчиков безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия.

2.5. Названные в п.п. 2.2-2.3 локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.

2.6. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.

2.7. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

2.8. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.

2.9. В случае привлечения Подрядчиком (субподрядчиками) для выполнения работ по Договору третьих лиц заключаемые с ними договоры должны содержать условия, предусмотренные настоящим разделом; Подрядчик должен осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

2.10. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения, указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2.11. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

2.12. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

2.13. Подрядчик может привлекать к выполнению работ только третьих лиц (субподрядчиков), имеющих соответствующие аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах, а также имеющих выданное саморегулируемой организацией (СРО) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в случае выполнения субподрядчиком соответствующих работ).
2.14. Привлечение Подрядчиком субподрядчика осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. В этом случае Подрядчик направляет генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на дачу согласия для привлечения субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика; выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.

Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) не допускается.

2.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, проектно-технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.16. Выдача пропусков работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков предусматривает обязанность Подрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска, либо днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.

2.17. Подрядчик производит ежеквартальную сверку взаимных расчетов с Заказчиком и предоставляет акты сверок в бухгалтерию Заказчика.

2.18. Подрядчик обязан немедленно возвратить в бюро пропусков Заказчика выданные пропуска в случае:

· задержания работника Подрядчика за нарушение требований Положения «О внутриобъектовом и пропускном режимах на объекте»;

· увольнения работника Подрядчика.

2.19. До начала выполнения работ по договору Подрядчик обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Подрядчика, занятых при выполнении работ по настоящему договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Подрядчика для выполнения работ с изъятием пропуска.

2.20. Подрядчик обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в абзаце первом настоящего пункта, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.
2.21. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и устанавливает на них гарантию с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком сроком на - 1 год; на поставленные Подрядчиком материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических  проектах, но не менее 1 года с момента приемки соответствующих работ.
2.22. Устранение отказов в работе систем управления автоматическими системами пожаротушения и электроприводов запорно-регулирующей арматуры «Auma», входящих в их состав,  Подрядчик производит в рабочие дни с 8-00 до 17-00. В случае возникновения критических ситуаций, угрожающих развитием аварии специалисты Подрядчика, устраняют отказ по вызову дежурной службы КИП цеха №15 вне пределов указанного времени. Время реакции Подрядчика на отказ в этом случае не должно превышать трех часов.
2.23. В случае обнаружения неисправностей или отказов задвижки по механической части или повторяющихся неисправностей или отказов связанных с нарушением нормальных условий эксплуатации Подрядчик выдает рекомендации по устранению неисправностей и по обеспечению нормальных условий эксплуатации оборудования. Рекомендации оформляются Актом проверки технического состояния оборудования (Приложение №6).

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование, заявки на материалы.
3.2. Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику для выполнения работ, предусмотренных Договором.
3.3. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, положений раздела 2 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

3.4. Заказчик обязуется оплачивать выполненные надлежащим образом работы, указанные в п.1, а также приобретенные Подрядчиком для выполнения обслуживания и ремонта запасные части и материалы, закупленные Подрядчиком на основании Актов проверки технического состояния (Приложение№6), в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

3.5. Заказчик должен предоставлять Подрядчику информацию, необходимую для выполнения работ, обеспечить доступ сотрудников Подрядчика к оборудованию Заказчика в соответствии с настоящим Договором.

3.6. Заказчик, при монтаже новых систем управления автоматическими системами пожаротушения и электроприводов запорно-регулирующей  арматуры производства компании «AUMA», входящих в состав систем пожаротушения, в случае необходимости последующей ее передачи на сервисное обслуживание Подрядчику, обязан провести их приемку в эксплуатацию совместно с Подрядчиком.

3.7. При необходимости проведения ремонта электропривода запорно-регулирующей арматуры на базе Подрядчика, Заказчик обязан обеспечить снятие с трубопровода и погрузку электропривода запорно-регулирующей арматуры в транспорт Подрядчика, а также его (ее) разгрузку и установку на трубопровод по возвращении из ремонта.

3.8. В случае выхода из строя или возникновения неисправности электропривода запорно-регулирующей арматуры AUMA Заказчик обязан подать заявку Подрядчику на устранение неисправности. 

3.9. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора, Заказчик проводит проверку и оценку работ, выполненных до момента отказа, в том числе по объему и качеству, с оформлением соответствующего акта.

3.10. Заказчик должен своевременно доводить до Подрядчика все вносимые за период действия Договора изменения в документацию СМК, касающиеся деятельности Подрядчика.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Ежемесячно, до 25-го числа месяца выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, указанных в п.1 настоящего Договора (далее по тексту - «Акт»), по форме Приложение № 5 к Договору.

4.2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ, направляет Подрядчику подписанный экземпляр, или мотивированный отказ от подписания Акта.

4.3. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения (далее - «Акт доработок» (Приложение № 7 к Договору)). Выполнив своими силами и за свой счет работы, указанные в Акте доработок, Подрядчик вправе требовать подписания Заказчиком Акта за соответствующий отчетный период.

4.4. Счет-фактура предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта.
5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. Максимальная стоимость по настоящему Договору на трехлетний период 2016-2019гг, включая сервисное обслуживание и ремонт электроприводов запорно-регулирующей  арматуры производства компании «AUMA», составляет _____________ руб. (_____________ рублей). В том числе НДС 18% - ____________ руб. (___________________).  
Стоимость работ по настоящему договору без учета запасных частей и материалов составляет ______________ руб.  В том числе НДС 18% - __________________руб. Максимальная стоимость на приобретение Подрядчиком запасных частей и материалов, с учетом компенсации транспортных расходов согласно п.5.4., составляет ____________________ руб. В том числе НДС 18%  -______________________ руб. 

5.2. В случае обнаружения в процессе выполнения настоящего Договора, а дефектов/неисправностей, для устранения которых необходима закупка дополнительных материалов или запасных частей, Подрядчик составляет Акт проверки технического состояния (Приложение № 6). Акт утверждается Заказчиком. На основании данного Акта Подрядчик выполняет указанные в нем мероприятия, включая приобретение необходимых запасных частей и материалов, которые после выполнения работ также указываются в Акте сдачи-приемки выполненных работ за месяц. Сроки выполнения запроса на обслуживание продляются на время поставки комплектующих.
5.3. На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры Заказчиком производится оплата работ Подрядчика и стоимости использованных запасных частей и материалов, приобретенных Подрядчиком.

5.4. Заказчик компенсирует Подрядчику транспортные расходы по закупке использованных запасных частей и материалов в размере 8 % их стоимости.  Стоимость использованных при выполнении работ материалов и запасных частей Подрядчик обязуется подтверждать счетами на их приобретение. 
5.5. Расчет за выполненные в соответствующем месяце работы производится Заказчиком путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (девяносто) календарных дней после получения подлинника счета-фактуры, выставляемого на основании подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ. Во время указанного срока проценты на сумму оплаты не начисляются.
5.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.7. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).

6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по       « 30 » апреля 2019 года, а в части расчетов Сторон - до их полного завершения.
6.2. Начало выполнения работ по Договору - «01» мая 2016 года.

6.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки.
7.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.8.1-8.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости работ по настоящему договору, за последний закрытый месяц.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований п.п.2.2, 2.4, 2.7, 2.15 договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

7.4. В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.

7.5. В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
7.6. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за последний закрытый месяц, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

7.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 2.19, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 руб. за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 2.19 договора.

7.8. Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом штрафы не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

7.9. За задержку расчетов за выполненные работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих оплате и неоплаченных работ, но не более 10% от просроченной  суммы.

8. Расторжение договора

8.1. Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований п.п.2.1-2.4, 2.7, 2.15 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. 

8.2. Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;

· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;

· Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;

· Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.

8.3. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.п.8.1-8.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

8.4. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.
9.  Прочие условия

9.1. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.

9.2. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.

9.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

9.4. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

9.5. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

9.6. При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки и соглашение о закрытии договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

9.7. При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.

10.  Приложения

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1  Предмет сервисного обслуживания и ремонта.
Приложение № 2  Перечень выполняемых работ по РСО.
Приложение № 3  График сервисного обслуживания систем автоматического пенотушения, водяного орошения на 2016г.

Приложение № 4  График сервисного обслуживания электроприводов запорно-регулирующей арматуры производства AUMA, входящих в системы управления автоматическим пожаротушением на 2016г.                                   
Приложение № 5  Акт сдачи-приемки выполненных работ.
Приложение № 6  Акт проверки технического состояния.

Приложение № 7  Акт доработок.

11. Адреса и реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК
оАО «Славнефть-ЯНОС»
Место нахождения: Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский пр-т, дом 130

Адрес для почтовой корреспонденции:

150000, г. Ярославль, ГКП, Московский проспект, дом130

Р/счет 4070 2810 2000 0426 8190 

в ОАО акб «еВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» г. Москва

БИК 044525204, КПП 760401001
К/счет 30101810900000000204

ИНН 7601001107

ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220

тел  49-81-19, 49-80-82, факс  47-18-74
	ПОДРЯДЧИК  



	Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

______________________А.А.Никитин
	_______________________ 


М.П.







М.П.
Приложение № 1
к Договору № ________________________
          от  «____ »_________________  2016 г.

ПРЕДМЕТ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ и РЕМОНТА
Предметом сервисного обслуживания и ремонта являются системы управления системами автоматического пожаротушения, включая электроприводы запорной арматуры  «AUMA» .

	№ п.п.
	Наименование системы: состав электрооборудования
	Электроприводы запорной арматуры  «AUMA» ., шт

	1. 
	Автоматическая система стационарного пенотушения установки ЭЛОУ-1
	

	2. 
	Автоматическая система стационарного пенотушения установки ВТ-6
	6

	3. 
	Автоматическая система пожаротушения «Посейдон» установки ВТ-3
	

	4. 
	Автоматическая система стационарного пенотушения установки Битумная. 
	

	5. 
	Автоматическая система пожаротушения «Spark-S-004-905B1/0» установки АВТ-3. 
	

	6. 
	Автоматическая система стационарного пенотушения  установки ЛГ 35/11-300
	

	7. 
	Автоматическая система пожаротушения «Spark-S-004-905Н1/0» насосная пожаротушения тит. 226/33
	

	8. 
	Автоматическая система пожаротушения «Spark-S-004-905Н1/0» установки ИЗОМАЛК тит. 64/2
	2

	9. 
	Автоматическая система пожаротушения установки 1А-1М
	

	10. 
	Автоматическая система стационарного пенотушения Л-24/6
	

	11. 
	Автоматическая система пожаротушения установки ГИДРОКРЕКИНГ. 
	

	12. 
	Автоматическая система стационарного пенотушения установки ГНЭ
	

	13. 
	Автоматическая система стационарного пенотушения установки узла присадок тит. 34/4.
	

	14. 
	Автоматическая система стационарного пенотушения масляных парков тит. 54/2.
	

	15. 
	Автоматическая система стационарного пенотушения  КМ-2
	

	16. 
	Автоматическая система пожаротушения станции автоналива тит. 173. 
	

	17. 
	Автоматическая система пожаротушения «Посейдон» установки  КСиРСН тит. 330. Цех №13.
	4

	18. 
	Автоматические системы стационарного пенотушения  ТСП. Цех №13.
	

	
	ОПУ-1
	21

	
	ОПУ-2
	8

	
	ОПУ-4
	18

	
	ОПУ-5
	21

	
	ОПУ-6
	21

	
	ОПУ-7
	27

	
	ОПУ-7А
	11

	
	ОПУ-8
	23

	
	ОПУ-9
	18

	
	ОПУ-10
	24

	
	Узел представления информации (УПИ)
	

	19. 
	Автоматическая система стационарного пенотушения ССБ тит.46/1. Цех №13.
	

	20. 
	Автоматическая система стационарного пенотушения насосной тит. 49/8
	

	21. 
	Система пожарной автоматики насосной пожаротушения тит.227. Цех №17.
	

	22. 
	Система пожарной автоматики насосной пожаротушения тит.231. Цех №17.
	

	23. 
	Система управления повысительными насосами 2-й зоны пожарной воды Н-5 и Н-6
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Приложение № 2
к Договору № ________________________
          от  «____ »_________________  2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО РСО

1. Описание услуги.

Цель оказания услуги:

· Обеспечение бесперебойной работы систем управления системами автоматического пожаротушения, электроприводов запорной арматуры производства компании AUMA входящих в состав автоматических систем пожаротушения на технологических объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС».

· Минимизация рисков при эксплуатации опасных производственных объектов.

· Оптимизация затрат на автоматизацию производства.

Результат услуги:

· Отсутствие отказов в работе систем управления системами автоматического пожаротушения, электроприводов запорной арматуры производства компании AUMA входящих в состав автоматических систем пожаротушения на технологических объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС» или их сведение к минимальным значениям, обеспечивающим бесперебойную работу.  

· Отсутствие аварий на технологических объектах по причине отказов систем управления системами автоматического пожаротушения, электроприводов запорной арматуры производства компании AUMA входящих в состав автоматических систем пожаротушения на технологических объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС».

· Мониторинг текущего состояния систем управления системами автоматического пожаротушения, электроприводов запорной арматуры производства компании AUMA входящих в состав автоматических систем пожаротушения на технологических объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС», анализ отказов.

2. Состав услуги.

Работы по обслуживанию систем управления системами автоматического пожаротушения, электроприводов запорной арматуры производства компании AUMA, входящих в состав автоматических систем пожаротушения на технологических объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС» согласно перечню, Приложение № 1 и Графику технического обслуживания,  Приложение №3.

В план проведения обслуживания входят работы по плану технического обслуживания - ТО1 и работы по плану технического обслуживания - ТО2 в соответствии с Инструкцией № 39 .

3. Техническое обслуживание по плану ТО1.

3.1. Состав работ, проводимых по ТО1.
3.1.1 Система управления системой автоматического пожаротушения

· внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, щитов управления, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, возможности доступа к ручным пожарным извещателям, кнопкам дистанционного и местного пуска в работу установок пожаротушения, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации;
· проверка технического состояния и элек​трических параметров шлейфов сигнализации и соединительных линий;

· проверка технического состояния модулей контроля и управления, релейного оборудования;

· проверка работы технических средств дистанционного и местного пуска в работу установок пожаротушения;

· проверка работы переключателей режимов (автоматический/ручной) пуска пожаротуше​ния;

· проверка работы оповещателей световых и звуковых;

· проверка работы источников основного и ре​зервного питания, состояния батарей и аккумуляторов;

· проверка алгоритма работы системы пожаро​тушения в ручном и автоматическом режимах пуска; 

· уборка и очистка компонентов аппаратуры.
3.1.2. Электроприводы запорной арматуры AUMA

· проверка напряжения питания, управления, и отсутствия сообщения об ошибках;
· внешний осмотр: проверка отсутствия механических повреждений, коррозии, надежности крепления; 
· удаление наружных загрязнений;
· проверка герметичности кабельных вводов;
· проверка уровня и качества масла в электроприводе, замена масла при необходимости.
3.2. Периодичность проведения и оформление технического обслуживания по плану ТО1

 Техническое обслуживание по плану ТО1 проводится 1 раз в три месяца. По результатам ТО1 составляется АКТ по форме Приложения № 4 к Инструкции № 39 а также делается запись в  Журнал учета обслуживания и ремонта установки пожаротушения. 

Использование расходных материалов и запасных частей осуществляется в соответствии с условиями Договора. 
Границей разделения между системами управления установками пожаротушения и автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУТП), является вводной клеммник в шкафу АСУТП.

Заказчик обеспечивает условия выполнения работ Подрядчику. В случае отказа Заказчика от проведения работ или не предоставления оборудования, Стороны согласовывают сроки проведения работ.

Работы по плану технического обслуживания ТО1 производятся на территории действующий технологических объектов Заказчика.

4. Техническое обслуживание по плану ТО2.

4.1. Состав работ, проводимых по ТО2.
4.1.1. Система управления системой автоматического пожаротушения

· работы по плану технического обслуживания ТО1;
· комплексное техническое обслуживание аппаратуры управления в соответствии с эксплуатационными документами предприятий–изготовителей.
4.1.2. Электроприводы запорной арматуры AUMA
· работы по плану технического обслуживания ТО1;
· снятие-установка крышки команд-аппарата;
· проверка работы микровыключателей;
· снятие-установка крышки электропривода;
· восстановление надписей и маркировок;
· чистка контактов от окисления, протяжка контактных соединений и крепежных элементов, проверка заземления;
· прокрутка вручную электропривода для проверки деталей механизма, замена деталей при необходимости;

· вывод электропривода на рабочий режим;
· прогонка электропривода на закрытие-открытие задвижки для проверки работы микровыключателей;
· регулировка кулачков микровыключателей, замена микровыключателей при необходимости;
· тестирование привода с помощью специализированного ПО производителя;
· прогонка электропривода на закрытие-открытие задвижки с дистанционного управления (компьютер оператора объекта) и с кнопок местного управления.
4.2. Периодичность проведения и оформление технического обслуживания по плану ТО2

Техническое обслуживание по плану ТО2 проводится при капитальном ремонте технологического объекта, но не реже 1 раз в три года. По результатам ТО2 составляется АКТ по форме Приложения № 4 к Инструкции № 39, а также делается запись в  Журнал учета обслуживания и ремонта установки пожаротушения. 

Использование расходных материалов и запасных частей осуществляется в соответствии с условиями Договора. 

Границей разделения между системами управления установками пожаротушения и автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУТП), является вводной клеммник в шкафу АСУТП.

Работы по плану технического обслуживания ТО2 производятся, исходя из правил эксплуатации оборудования, установленных предприятием-изготовителем в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком. 
Заказчик обеспечивает условия выполнения работ подрядчику. В случае отказа Заказчика от проведения работ или не предоставления оборудования, Стороны согласовывают сроки проведения работ.

Работы по плану технического обслуживания ТО2 производятся на территории действующий технологических объектов Заказчика. 

В случае необходимости демонтажа электроприводов запорно-регулирующей арматуры производства компании AUMA для проведения работ по плану технического обслуживания ТО2 на территории ремонтной базы Подрядчика, демонтаж и монтаж после проведения ТО2 осуществляет Заказчик. 

Подрядчик организует отключение электрических соединений, доставку снятого оборудования в мастерскую для проведения работ по плану ТО2 и обратно на установку, подключение электрических соединений.
График проведения работ по плану ТО2 соответствует графику остановов технологических объектов на капитальный ремонт. 

5. Устранение отказов (дефектов) в работе.

При возникновении отказов (дефектов) в работе систем управления автоматическими системами пожаротушения и электроприводами запорной арматуры производства компании «AUMA», входящих в состав автоматических систем пожаротушения, Подрядчик производит прием и обработку заявок от полномочных представителей Заказчика. Полномочными представителями Заказчика являются ИТР технологических объектов. Подрядчик организует проведение диагностики причины отказа (дефекта), на основании анализа результатов диагностики и принимает меры по его устранению.

В случае обнаружения в процессе выполнения работ по устранению отказов/дефектов неисправностей, для устранения которых необходима закупка материалов или запасных частей, Подрядчик составляет Акт проверки технического состояния (Приложение 6.). Акт утверждается Заказчиком. На основании данного Акта Подрядчик выполняет указанные в нем мероприятия, включая приобретение необходимых запасных частей и материалов, которые после выполнения ремонта также указываются в Акте сдачи-приемки выполненных работ за месяц. Сроки выполнения запроса на обслуживание продляются на время поставки комплектующих.
Устранение отказов (дефектов) оборудования проводится по месту установки оборудования или на территории ремонтной базы Подрядчика. 

В случае необходимости демонтажа электропривода запорно-регулирующей арматуры производства компании AUMA для проведения работ по плану технического обслуживания ТО2 на территории ремонтной базы Подрядчика, демонтаж и монтаж после проведения ТО2 осуществляет Заказчик. 

Подрядчик организует отключение электрических соединений, доставку снятого оборудования в мастерскую для проведения работ по плану ТО2 и обратно на установку, подключение электрических соединений.
Подрядчик анализирует причины возникновения отказа (дефекта) и сообщает Заказчику рекомендации по предотвращению их повторного появления.

6. Особые условия

6.1.  Со стороны Заказчика

Услуга считается оказанной при соблюдении следующих требований:

· Подрядчик обеспечен проектной и эксплуатационной документацией.

· Обеспечены условия эксплуатации оборудования согласно документации, поставляемой с оборудованием.

· Подрядчик своевременно извещен об изменениях, вносимых в работу технологических объектов и имеющие отношения к его деятельности по выполнению работ по данному Договору.

6.2.  Со стороны Подрядчика

Подрядчик, при приеме оборудования на техническое обслуживание, вправе потребовать сертификаты на материалы и оборудование, исполнительную документацию.

В случае невозможности устранения неисправности своими силами, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика и согласует с ним дальнейшие действия.

Подрядчик не может гарантировать оказание услуги при нарушении следующих условий:

· Информирование Подрядчика обо всех отказах и запросах на обслуживание систем управления автоматическими системами пожаротушения и электроприводов запорно-регулирующей арматуры производства компании AUMA/

· Обеспечение доступа персонала Подрядчика в места размещения обслуживаемого оборудования, в период оказания услуги.

· Оформление сопровождающих документов на доставку оборудования осуществляется Заказчиком в соответствии с установленным порядком ввоза-вывоза материальных 
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               Приложение № 3
Главный инженер ОАО «Славнефть - ЯНОС»









к Договору  №____________________
__________________ Е.Н.Карасев 









     
   
от  «______  »______________  2016г.

«____»__________________  2015г.
График сервисного обслуживания систем автоматического пенотушения,
водяного орошения на 2016г.

	Цех
	Установка
	Элементная база системы управления
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
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	№1
	ЭЛОУ-1
	Релейная автоматика
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	«Spark-S»
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	ТО1

	
	ОПУ-9
	НПФ «Система-Сервис»
	
	
	
	
	
	ТО1
	
	
	ТО1
	
	
	ТО1

	
	ОПУ-10
	НПФ «Система-Сервис»
	
	
	
	
	
	ТО1
	
	
	ТО1
	
	
	ТО1

	
	Тит.49/8
	НПФ «Система-Сервис»
	
	
	
	
	
	ТО1
	
	
	ТО1
	
	
	ТО1

	
	УПИ
	НПФ «Система-Сервис»
	
	
	
	
	
	ТО1
	
	
	ТО1
	
	
	ТО1

	№17
	Тит.227
	НПФ «Система-Сервис»
	
	
	
	
	
	
	ТО1
	
	
	ТО1
	
	

	
	Тит.231
	НПФ «Система-Сервис»
	
	
	
	
	
	
	ТО1
	
	
	ТО1
	
	


Главный механик



_______________В.Ю.Боруруев
Главный метролог



_______________С.И.Кравец

Представитель подрядчика


_______________

УТВЕРЖДАЮ:











           



 Приложение № 4
Главный инженер ОАО «Славнефть - ЯНОС»







                        к  Договору  № _______________________                                                                       

______ __________________ Е.Н.Карасев                                                                                                                                                              от  «____ »_________________  2016г.
«____»__________________  2016г.                                                                                                                                                  
График сервисного обслуживания электроприводов 

запорно-регулирующей арматуры производства AUMA, входящих в системы управления автоматическим пожаротушением на 2016г.

	Цех
	Установка
	Количество электроприводов
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ВТ-6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТО1
	
	

	КП
	Установка ИЗОМАЛК-2
	2
	
	
	
	
	
	
	ТО1
	
	
	ТО1
	
	

	№13
	ТСБ. ОПУ1
	21
	
	
	
	
	
	ТО1
	
	
	ТО1
	
	
	ТО1

	
	ТСБ. ОПУ2
	8
	
	
	
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 

	
	ТСБ. ОПУ4
	18
	
	
	
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 

	
	ТСБ. ОПУ5
	21
	
	
	
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 

	
	ТСБ. ОПУ6
	21
	
	
	
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 

	
	ТСБ. ОПУ7
	27
	
	
	
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 

	
	ТСБ. ОПУ7а
	11
	
	
	
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 

	
	ТСБ. ОПУ8
	23
	
	
	
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 

	
	ТСБ. ОПУ9
	18
	
	
	
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 

	
	ТСБ. ОПУ10
	24
	
	
	
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 

	
	КСиРСН
	4
	
	
	
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 
	
	
	ТО1 


Главный механик



_______________В.Ю. Боруруев

Главный метролог



_______________С.И. Кравец

Представитель подрядчика


_______________
Приложение № 5
к Договору № ________________________
          от  «____ »_________________  2016 г.

Акт сдачи-приемки выполненных работ

к Договору №___ от «____»__________20__г.

ОАО "Славнефть-ЯНОС", именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________ в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт в подтверждение того, что в соответствии с условиями Договора № ____ от «___»________________20__г., ПОДРЯДЧИК выполнил по заданию ЗАКАЗЧИКА в ____________ месяце 20___г. следующие работы:

	№

п.п.
	№ по СУС
	Наименование работы
	Основание
	Примечания

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО:
	Указывается стоимость работ, выполненных в соответствии с графиками ППР, заявками и заказами (в рублях без НДС)
	


Итого общая стоимость работ за____________ месяц составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью) без НДС. НДС по ставке 18 %составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью). 

Итого стоимость работ с НДС составляет _______ руб.____ коп. (сумма прописью) 

Для выполнения указанных работ использованы приобретенные ПОДРЯДЧИКОМ следующие запасные части и материалы:

	№

п.п.
	Наименование 
	Количество
	Цена единицы, 

руб
	Общая стоимость, включая НДС

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Итого общая стоимость использованных запасных частей и материалов за____________ месяц составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью) без НДС. НДС по ставке 18 %составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью). 

Итого стоимость использованных запасных частей и материалов с НДС составляет _______ руб.____ коп. (сумма прописью) 

Общая стоимость по Акту включая НДС составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью). НДС по ставке 18 % составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью). 

Представитель ЗАКАЗЧИКА




Представитель ПОДРЯДЧИКА

Главный инженер








ОАО «Славнефть-ЯНОС»







____________ Е.Н.Карасев  




___________
Приложение № 6
к Договору № ________________________
          от  «____ »_________________  2016г.

Утверждаю

Главный метролог

____________С.И.Кравец

«___»__________20___г.

Акт 

проверки технического состояния _________________

установки ___________________ цех № ________

г. Ярославль                                                                                 «____» ____________ 20___г.

Комиссия в составе:

Начальник технологического цеха № ___

Начальник цеха №15 

Начальник участка эксплуатации № ___

Начальник установки _______________

Представитель Подрядчика

Провела проверку технического состояния _________________________________

установки ____________________ цеха № ______ и установила следующее:

оборудование ____________ , _______ года изготовления, введенный в эксплуатацию в ____________ г. имеет замечания по работе:

1. …

2. …

Заключение: _________________

Подписи:

Начальник технологического цеха № ___

Начальник цеха №15 

Начальник участка эксплуатации № ___

Начальник установки _______________

Представитель Подрядчика___________
Приложение № 7
к Договору № ________________________
          от  «____ »_________________  2016 г.

Акт доработок

г. Ярославль                                                                                 «____» ____________ 20___г.

	№ п/п
	№поз.
	Наименование работы
	Необходимые доработки
	Отметка о выполнении доработок

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Заказчик





Подрядчик




1
9

