

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« ____ » 07 СЕН 2020

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 403-КС-2020 от 21.08.2020.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №403-КС-2020 от 21.08.2020 на выполнение работы по разработке и согласованию схемы внешнего электроснабжения в соответствии с Техническим заданием «Схема внешнего электроснабжения нового производства ПАО «Славнефть-ЯНОС» в части изменения срока окончания сбора ofert

1. Читать абзац 1 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «21» августа 2020 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема ofert – 23:59 МСК «11» сентября 2020 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «31» октября 2020 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №403-КС-2020 от 21.08.2020 на выполнение работы по разработке и согласованию схемы внешнего электроснабжения в соответствии с Техническим заданием «Схема внешнего электроснабжения нового производства ПАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Урзумов