

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

« » 24 янв 2019 2019 года

ОАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 669-КС-2018 от 09 января 2019 г. на выполнение «Комплекса электромонтажных работ технического перевооружения» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 15:00 (время московское) «01» февраля 2019 года.

Срок для определения оферты для акцепта – до «20» марта 2019 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 669-КС-2018 от 09 января 2019 г. на выполнение «Комплекса электромонтажных работ технического перевооружения» имеет право:

- подать новую оферту в установленные сроки; в таком случае ранее поданная оферта не принимается к рассмотрению;

- отозвать поданную оферту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой (сканированную копию письма на бланке организации, подписанного уполномоченным лицом) не рассматривать поданную оферту;

- не отзываться поданную оферту, продлив при этом срок для её акцепта на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо (сканированную копию письма на бланке организации, подписанного уполномоченным лицом) с указанием нового срока для акцепта оферты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен никаких иных сведений, содержащихся в поданной оферте;

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов