

Поступивший запрос контрагента

Сообщаю Вам, что при рассмотрении ПДО №570-КС-2022 раздел «Капитальный ремонт установки 1А-1М» возникли следующие вопросы:

1. Локальный сметный расчет №3-2022:

- в п.16 и п.17 указано количество шпилек по 65 шт, тогда как в дефектной ведомости их 69 шт;
 - в п.198 указано количество соединений 10 шт, а должно быть 20 шт;
 - в п.1128 указан демонтаж/монтаж 36 шт фильтрующих элементов, тогда как в ДВ их 38 шт;
 - в п.1160 указана транспортировка 0,08 тн груза, а должно быть 0,495 тн;
 - в п.2099 учтена чистка 3 м³ внутренней поверхности, а в ДВ 3,1 м³;
 - пункты 8.1.8.3, 8.1.8.5, 8.1.1.3 ДВ не учтены в сметном расчете;
 - в п.3712 учтена 1 шт демонтаж/монтаж сужающего устройства, тогда как в ДВ их 3 шт;
 - в ДВ раздел 15 «Часть КИПиА» не все пункты отнесены за цехом №15. В сметном расчете работы из раздела 15 вообще отсутствуют;
- Прошу Вас предоставить ответы на вышеуказанные вопросы.

Ответ инициатора закупки

1. п.198 сметного расчета – замечание не принимается, т.к. одно соединение подразумевает замену 2-х фланцев.

2. п.п.8.1.8.3, 8.1.8.5, 8.1.1.3 дефектной ведомости – замечание принимается частично. В сметном расчете не учтен только п.8.1.8.5. Контрагенту предлагается включить в сметный расчет транспортировку крышки люка-лаза в цех №19 для ремонта и обратно на расстояние 2 км. Согласно п.п.8.1.8.3, 8.1.1.3 дефектной ведомости фактически выполняемые работы – вертикальное перемещение ранее снятых крышек люков, и включения в сметный расчет не требуются, т.к. примененные в сметном расчете расценки сборника ОЕР5р учитывают перемещение материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки.

3. Расчет стоимости работ раздела 15 «Часть КИП и А» выполняется специалистом цеха №15 в отдельном сметном расчете и в смету № 3-2022 не входит.

4. Корректировка п.п.16, 17, 1128, 1160, 2099, 3712, 8.1.8.5 учтена в локальном сметном расчете № 3-2022.

Приложения: 2 файла.