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ПДО № 570-КС-2022  

Поступивший запрос контрагента  

 

 
 

 

 

Ответ инициатора закупки 

 

1. п.198 сметного расчета – замечание не принимается, т.к. одно соединение 

подразумевает замену 2-х фланцев. 

2. п.п.8.1.8.3, 8.1.8.5, 8.1.1.3 дефектной ведомости – замечание принимается 

частично. В сметном расчете не учтен только п.8.1.8.5. Контрагенту предлагается 

включить в сметный расчет транспортировку крышки люка-лаза в цех №19 для ремонта и 

обратно на расстояние 2 км. Согласно п.п.8.1.8.3, 8.1.1.3 дефектной ведомости фактически 

выполняемые работы – вертикальное перемещение ранее снятых крышек люков, и 

включения в сметный расчет не требуются, т.к. примененные в сметном расчете расценки 

сборника ОЕР5р учитывают перемещение материальных ресурсов от приобъектного 

склада до места установки. 

3. Расчет стоимости работ раздела 15 «Часть КИП и А» выполняется специалистом 

цеха №15 в отдельном сметном расчете и в смету № 3-2022 не входит. 
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4. Корректировка п.п.16, 17, 1128, 1160, 2099, 3712, 8.1.8.5 учтена в локальном 

сметном расчете № 3-2022. 

Приложения: 2 файла. 

 

 

 


