

УТВЕРЖДАЮ

председатель Тендерной комиссии

А.А. Никитин

« \_\_\_\_ » 20 МАЙ 2016 \_\_\_\_ г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №041-КС-2016 от 06.05.2016 «Выполнение комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке системы стационарного вибромониторинга динамического оборудования установки «Блок гидрокрекинга по производству базовых масел III группы» в части изменения срока окончания сбора ofert.

Читать абзац 5 стр.3 ПДО в следующей редакции:

**Начало сбора ofert – « 06 » мая 2016 года.**

**Окончание сбора ofert – 16:00 « 07 » июня 2016 года.**

**Срок для определения oferty для акцепта – до «30» июля 2016 года.**

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, установленный ПДО №041-КС-2016 от 06.05.2016 «Выполнение комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке системы стационарного вибромониторинга динамического оборудования установки «Блок гидрокрекинга по производству базовых масел III группы» имеет право:

- подать новую улучшенную ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная oferta не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;
- отозвать поданную улучшенную ofertу. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную улучшенную ofertу;
- не отзываться поданную улучшенную ofertу, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия oferty, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной улучшенной ofercie;
- не отзываться поданную улучшенную ofertу и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Л.Н. Бахвалов  
В.Ф. Железков