

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии



Н.В. Карпов

«  » 27 АВГ 2024 2024 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ  
№ 342-КС-2024 от 29 июля 2024 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в документацию о закупке № 342-КС-2024 от 29 июля 2024 г. на «**Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение цеха № 5. Монтаж линии углеводородного факельного газа между факельными стволами А-2 и А-3»** в части изменения окончания срока приема заявок.

1. Читать абзац «Окончание сбора заявок...» (стр. 3 ЗП) в следующей редакции:

Окончание сбора заявок – 23:59 (время московское) «30» августа 2024 года.


Срок для определения победителя – до «31» октября 2024 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою заявку в срок, установленный в документации о закупке № 342-КС-2024 от 29 июля 2024 г. на «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение цеха № 5. Монтаж линии углеводородного факельного газа между факельными стволами А-2 и А-3» имеет право:

- отозвать поданную заявку с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую заявку в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную заявку и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов  
М.Е. Слакаева