

ПДО №611-КС-2020

**Поступивший запрос контрагента:**

Для полной и всесторонней оценки размера всех возможных затрат по ofercie № 611-КС-2020 от 30.10.2020г на выполнение «Комплекса работ «Техническое перевооружение цехов № 1, 4, 17 и 25 в 2021 году» прошу Вас предоставить следующую проектную и сметную документацию:

№ п/п	Наименование работ	Замечание
<b>Программа «Замена физически изношенного оборудования»</b>		
1	ВОР на замену клапана поз. LV-2003B, пусконаладочные работы	Нет смет
2	ВОР на замену клапанов КИП фильтров F-101C, пусконаладочные работы	Нет смет
3	ВОР на замену трубных пучков холодильника Т-105/1,2	Нет сметы
4	ВОР на замену трубных пучков холодильника Х-321А.В	Нет сметы
5	ВОР на замену клапанов (V-ID) блока КЦА, пусконаладочные работы	Нет смет
6	ВОР на замену клапанов КЦА М-701, пусконаладочные работы	Нет смет
7	ВОР на замену клапанов блока КЦА, пусконаладочные работы	Нет смет
8	Проект 18971. Замена змеевика конвекции печи П-3. Цех № 1. Установка ЭЛОУ-АТ-4. Тит.36/2	Нет проекта и смет
9	ВОР по замене экономайзеров котлов утилизаторов КУ-1А, КУ-1В	Нет сметы
10	ВОР по замене пакета пластин теплообменника Т-1	Нет сметы
11	ВОР по замене пакета пластин теплообменника Т-2	Нет сметы
12	ВОР по замене пакета пластин теплообменника Т-9	Нет сметы
13	Проект № 0574-(1-3196)-36/2-КМ	Нет сметы
14	Проект № 0574-(1-3196)-36/2-ТИ	Нет сметы
15	Проект № 0574-(1-3196)-36/2-ТМ	Нет сметы
16	Проект 19080-АТХ. Пусконаладочные работы	Нет сметы

17	ВОР. Модернизация противопожарного водовода 2-ой зоны на планшете № 17 вдоль а/дороги 5-5 и 2-2	Нет сметы
18	ВОР. Модернизация противопожарного водовода 1-ой зоны на планшете № 16 вдоль а/дороги 13-13	Нет сметы
<b>Программа «Приведение опасного производственного объекта цеха № 4 к требованиям правил»</b>		
19	Проекты № 0057-(4-628)-28-АТХ, -АТХ.ВПНР, -АТХ1, -АТХ1. ВПНР, -ТИ, -ТИ(ЭОК), -ТМ, -ЭОК, ЭОК.ВПНР	Нет смет
20	Проекты № 0351-(4-650)-211-АТХ,-АТХ.ВПНР, -ТМ	Нет смет
<b>Прочие проекты ПАО «Славнефть-ЯНОС»</b>		
21	Проекты № 0322-(4-729)-20/5-АТХ, -АТХ.ВПНР, -АТХ1, -АТХ1.ВПНР, -ТМ, -ТМ1, -ТМ2/1, -ТМ2/2, -КЖ2/1, -КМ1, -КМ2/1, -КМ2/2, -ТИ1, -ТИ2/1, -ТИ 2/2, -ЭН, -ЭН.ВПНР, -ЭОК, -ЭОК.ВПНР	Нет смет
22	Проекты № 0606-(4-826)-20/5-ТС, -ТИ, -КМ	Нет смет
	Проекты № 05/19-2020-ИОС1, ИОС2.1, -ИОС2.2, -ИОС3, -ИОС4.2, -ИОС4.3, - ИОС5, -МБП2, -МБП2.1, -ПЗУ, -ИОС5	Сметы предоставлены к проектной стадии проектирования
23	Проект № 05/19-220-ИОС1.	Нет сметы
24	ВОР на дополнительные работы по реконструкции здания тит.186	Нет ВОР и сметы
<b>Программа «Экологической безопасности»</b>		
25	Проект № 0620-(1-3221)-55/1, 55/4	Нет сметы
26	Проект № 0618-(17-611)-90-НВК	Нет сметы
27	Проект № 0616-(17-603)-90-НВК	Нет сметы
<b>Модернизация цеха № 17 ПАО «Славнефть-ЯНОС»</b>		
28	Проект № 00149765-0121-ЭМ	Нет сметы
29	Проекты № 0196-(17-583)-225/7-АТХ, - АТХ.ВПНР, -НВК, -ТМ, -АОВ, -АОВ.ВПНР, -АТХ1, -АТХ1.ВПНР, - ОВ, -ОВ.ВПНР, -ЭОК, -ЭОК.ВПНР	Нет смет

#### Ответ инициатор закупки:

Добрый день. В ответ на запрос претендента по ПДО № 611-КС-2020 (Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение цехов № 1,4,17и 25 в 2021 году) направляем дополнительные материалы. Так же сообщаем, что по проекту 05/19-2020 Ведомости объёмов работ следует принимать в выданной Заказчиком редакции. При обнаружении несоответствий выдаваемой проектно-технической документации ведомостям объёмов работ, стоимость должна быть сформирована в соответствии с проектно-технической документацией. Указанную информацию, в случае несовпадения, необходимо довести до Заказчика.

Приложение: 1. ВОР по проекту 18971;

2. ВОР на дополнительные работы по реконструкции здания титул 186;

3. ВОР по проекту 00149765-0121-ЭМ.