


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« ____ » 11 ДЕК 2024 ____ .

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ
№ 552-КС-2024 от 22.11.2024.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в документацию о закупке № 552-КС-2024 от 22.11.2024 «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение цеха № 5 в 2025 году. Установка Производство серы» и «Работы по капитальному ремонту технологической установки УПС газового цеха №5 согласно графика простоев в 2025 году» в части изменения срока окончания сбора заявок:

1. Читать абз. 11 на стр.4 ЗП в следующей редакции:

Начало приема заявок – «25» ноября 2024 года (указано на ЭТП)

Окончание приема заявок – 09:00 (МСК) «16» декабря 2024 года (указано на ЭТП)

Срок для определения победителя – до «31» января 2025 года.

Участник закупки, подавший свою заявку в срок, установленный документацией о закупке № 552-КС-2024 от 22.11.2024 «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение цеха № 5 в 2025 году. Установка Производство серы» и «Работы по капитальному ремонту технологической установки УПС газового цеха №5 согласно графика простоев в 2025 году» имеет право:

- отозвать поданную заявку с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую заявку в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную заявку и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов