

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В.Карпов

«___» 03 ДЕК 2024

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ
№ 533-КС-2024 от 18.11.2024.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в документацию о закупке № 533-КС-2024 от 18.11.2024 «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение установок каталитического риформинга КР-600 (НРК) и изомеризации фракции С5-С6 (ИЗОМАЛК) цеха № 3 в 2025 году» и «Работы по капитальному ремонту технологических установок КР-600 и изомеризации фракции С5-С6 (ИЗОМАЛК) цеха №3 согласно графика простоев в 2025 году» в части изменения срока окончания сбора заявок:

1. Читать абз. 11 на стр.4 ЗП в следующей редакции:

Начало приема заявок – «18» ноября 2024 года (указано на ЭТП)

Окончание приема заявок – 15:00 (МСК) «05» декабря 2024 года (указано на ЭТП)

Срок для определения победителя – до «31» января 2025 года.

Участник закупки, подавший свою заявку в срок, установленный документацией о закупке № 533-КС-2024 от 18.11.2024 «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение установок каталитического риформинга КР-600 (НРК) и изомеризации фракции С5-С6 (ИЗОМАЛК) цеха № 3 в 2025 году» и «Работы по капитальному ремонту технологических установок КР-600 и изомеризации фракции С5-С6 (ИЗОМАЛК) цеха №3 согласно графика простоев в 2025 году» имеет право:

- отозвать поданную заявку с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую заявку в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную заявку и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

Д.Ю. Уржумов