ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Ярославль






«___» _____________ 2016 г.
Открытое   акционерное    общество     «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»    (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _________________ в лице ___________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по наладке водно-химического режима теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС» в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1). 
2. Объёмы и сроки выполнения работ

2.1. Объёмы и виды выполняемых работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1) в соответствии с локальными сметами, являющимися неотъемлемой частью приложений к настоящему договору.
2.2. Сроки выполнения работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1) и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2). 
3. Стоимость работ

3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, составляет ___________ рублей,   в том числе НДС _____________. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов поставки Подрядчика, а также все затраты Подрядчика, понесённые во исполнение настоящего договора, в частности, раздела 6 договора.
3.2. Стоимость работ по п. 3.1. является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему договору. 

4. Порядок расчетов

4.1. Окончание каждого этапа Договора фиксируется подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки работ. 
4.2. Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ.

4.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии оплаты Подрядчиком стоимости оказанных Подрядчику услуг (в т.ч. оплата за электроэнергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и др.), аренды, сумм штрафов/ неустоек, других мер ответственности, в том числе связанные с другими заключенными Сторонами договорами.

4.4. Подрядчик обязан оплатить стоимость оказанных Подрядчику услуг (в т.ч. оплата за электроэнергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
4.5. Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрацион-ный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

5.   Обеспечение материалами и оборудованием

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ всеми необходимыми материалами и оборудованием, согласно смет.
5.2. Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и обязуется выполнить их разгрузку, складирование и охрану на объекте.

5.3.  Все предоставляемые для выполнения работ материалы должны иметь:

-- сертификаты качества, выданные производителем;

-- сертификаты соответствия Госстандарта РФ;

--  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
6.   Права и обязанности Подрядчика
В области обязательств по предмету договора Подрядчик обязан:
6.1. Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами: 
-- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

-- РД 10–179–98 Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов.

6.2. Обеспечить:

-- ведение учёта выполненных работ по форме, установленной действующим законода-тельством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

-- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;

-- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;

-- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.

В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Подрядчик обязан:

6.4. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
6.5. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
-- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

-- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

-- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;

-- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

-- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
-- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
-- Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

-- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних  организаций  и  предприятий;

--  Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
--  Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

--  Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

-- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.

6.6.
Довести до сведения Работников требования указанных в пункте 6.5 Договора локальных нормативных актов Заказчика, проводить специальное обучение Работников соблюдению требований указанных документов, обеспечить соблюдение, контролировать знание и исполнение Работниками требований указанных документов при организации и выполнении работ на территории Заказчика. В частности, исключить появление Работников на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

6.7.
Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного выполнения работ, имеющих необходимые допуски для производства работ, аттестованных в области промышленной, экологической, энергетической и пожарной безопасности, прошедших проверку знаний по охране труда. По письменному требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие обучение и аттестацию работников на право выполнения соответствующих работ.

6.8.
Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

6.9.
Обеспечить привлекаемых к выполнению договора работников необходимыми (если требуется) спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями; обеспечить применение работниками спецодежды, средств индивидуальной защиты во время выполнения работ и нахождения на объекте Заказчика (кроме зоны, отведенной для размещения бытовых помещений).

6.10.
Соблюдать установленные законодательством требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по договору.

6.11.
Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль соблюдения водителями Подрядчика и субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

6.12.
Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии  по расследованию представителя Заказчика.

6.13.
Устранить выявленные Заказчиком нарушения требований настоящего раздела договора в сроки, установленные Заказчиком или согласованные с Заказчиком.

6.14.
Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечён к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 15 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

6.15.
Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Прочие обязательства Подрядчика:

6.16.
Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.

6.17.
Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.

6.18.
Выполнить работы по настоящему договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчика для выполнения работ по Договору Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение субподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается.

6.18.
В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные пунктами 6.4 - 6.17, и осуществлять контроль  их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с субподрядчиками, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений. 

6.19.
До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;

--   смерть в результате несчастного случая;

--  постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.

6.20.
Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлечённым им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причинённые убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.

6.21.
Заказчик не несёт ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.

6.22.
Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.

6.23.
Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов:

-- выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением – перечнем работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на опасных производственных объектах.

-- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.

6.24.
Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.

6.25.
По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

6.26.
В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.25 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

7. Права и обязанности Заказчика. Порядок приёмки работ.
7.1. Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.

7.2. Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.

7.3. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлечёнными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/ субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

7.4.  Заказчик обязан приступить к приёмке результата выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности результата выполненных работ к сдаче. Заказчик принимает  результат работ по настоящему договору в случае  выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов, а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приёмка Заказчиком результата работ подтверждается подписанным сторонами Актом выполненных работ.

7.5. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приёмки соответствующих работ. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а также Акт выполненных работ, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.
8.   Ответственность сторон

8.1.  В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ.

8.2.
В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным пп.10.1, 10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от ориентировочной максимальной стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.

8.3.
В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований пунктов 6.4–6.14 договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

8.4.
В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.

8.5.
В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.

8.6.
В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.26 срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

8.7.
В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

-- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

-- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

   Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

8.8.
В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.19, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п.6.19 договора.

8.9.
В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

8.10.
В случае превышения Подрядчиком предусмотренного третьим абзацем п.6.2 максимального процента объёма работ, выполняемых субподрядчиками в течение срока действия договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40 % стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх объёма работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п.6.2.

8.11.
Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.

Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения, таким образом, сумм, подлежащих выплате Подрядчику. Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьёй срока на рассмотрение претензии.

9. Расторжение договора

9.1. Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований п.п.6.4–6.14 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней. 

9.2. Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

--  Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

--  Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;

--  Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;

-- Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;

--  Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.

9.3. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным пп. 9.1-9.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесённые им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причинённых расторжением договора по названному основанию.

9.4. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечёт его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

10. Прочие условия

10.1. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.

10.2. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.

10.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

10.4. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

10.5. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

10.6. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

10.7. При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки и соглашение о закрытии договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

10.8. все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.
10.9. В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагается все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными,  а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведённому до отправителя адресу получателя.
10.10.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчётов - до полного завершения.
Приложения
1. Техническое задание.

2. Календарный план выполнения работ.
3. Сметы №. _____________.
11. Адреса и реквизиты сторон.
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Приложение № 1

к договору №___________ от «__»_______20___г.

Техническое задание

на выполнение работ по наладке водно-химического режима теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования ОАО «Славнефть–ЯНОС»

	№№

п/п
	перечень основных данных и требований
	характеристика основных данных и требований

	1.
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

	2.
	Наименование и месторасположение 
	ОАО «Славнефть-ЯНОС»

РФ, 150000, г. Ярославль. Московский проспект, 130

	3.
	Статья  финансирования
	статья «Прочие денежные расходы» 2016 г.

	4.
	Основание
	Реализация требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»

	5.
	Цель
	Разработка режимных карт по ведению водно-химического режима котлов-утилизаторов, деаэраторов и по эксплуатации установок докотловой обработки воды.

	6.
	Задачи
	Техническая помощь в лабораторной проверке технологических показателей схемы водоподготовки, в анализе состояния и организации эксплуатации оборудования, организации аналити-ческого контроля, проверки режимов работы, технологических показателей оборудования, водно-химического режима, подготовки и проведения теплотехнических испытаний.

	7.
	Объекты
	1. Установка ЭЛОУ–АТ–4

2. Установка АВТ–3

3. Установка ВТ–3

4. Установка КР–600 (НРК)

5. Установка «Производство элементарной серы»

	8.
	Состав и краткая характеристика объекта
	1. Установка ЭЛОУ–АТ–4
-- котёл-утилизатор КУ–1А/В (2 шт.), тип КГ–4/1,2–60, производитель – ОАО «ХК “Энергомаш-строй”» Белгород, Россия (Рраб=12,0 кгс/см2, Qном=4,5 т/ч)

-- генератор пара Т–22 (1 шт.), тип – кожухотрубный т/о, производитель – Россия (Рраб=3,0 кгс/см2, Qном=8,0 т/ч)

-- деаэратор атмосферный ДА-1 (1 шт.) тип ДСА-15/4 (Qном=15 т/ч)

2. Установка АВТ–3
-- котёл-утилизатор КУ–1 (1 шт.) тип КГ–16/1,3–73, производитель – ЗАО «ЗКО» Алексеевка, Россия (Рраб=13,0 кгс/см2, Qном=16,0 т/ч)

-- Блок выработки пара Е–100 (1 шт.) тип – поверхности ЭКО, ИСП и ПП в конвекции печи П–1к, барабан–выносной, производитель – Россия (Рраб= 13,0 кгс/см2, Qном=4,0 т/ч)

-- деаэратор атмосферный Е–101 (1 шт.) тип ДА-30/8 (Qном=30 т/ч)
3. Установка ВТ–3
-- котёл-утилизатор КУ–301А/В (2 шт.), тип–EXU–5, производитель– Рафако, Польша (Рраб=14,0 кгс/см2, Qном=5,0 т/ч)

-- генератор пара Т–309А/В (2 шт.), тип – ребойлер, производитель – Рос-сия (Рраб=12,0 кгс/см2, Qном=5,0 т/ч)

-- генератор пара Т–310А/В (2 шт.), тип – ребойлер, производитель – Рос-сия (Рраб=4,0 кгс/см2, Qном=8,0 т/ч)
-- деаэратор атмосферный ДА–301 (1 шт.) тип ДА-50/15 (Qном=55,0 т/ч)
4. Установка КР–600 (НРК)
-- Блок выработки пара Е–208 (1 шт.) тип – поверхности ЭКО, ИСП и ПП в конвекции печи П–201…204, барабан–выносной, производитель – ОАО «Пензхиммаш», Россия (Рраб= 17,9 кгс/см2, Qном=22,3 т/ч)

-- деаэратор атмосферный Е–220 (1 шт.) тип ДА-25/8 (Qном=25 т/ч)
5. Установка «Производство элементарной серы»
-- котёл-утилизатор 20/30КУ–1 (2 шт.), тип – Г-105/300БЦ, производитель – Россия (Рраб= 6,0 кгс/см2, Qном=10,0 т/ч)

-- котёл-утилизатор 20/30КУ–2 (2 шт.), тип–Г-420М, производитель–Россия (Рраб= 6,0 кгс/см2, Qном=1,3 т/ч)

-- котёл-утилизатор 40КУ–1 (2 шт.), тип – Г-950, производитель – Россия (Рраб= 6,0 кгс/см2, Qном=3,9 т/ч)

-- деаэратор атмосферный 20Е–1 (1 шт.) тип ДА-25/16 (Qном=25 т/ч)

	9.
	Требования к составу и содержанию работ
	Техническая помощь в наладке ВХР должна включать:

-- Анализ состояния и организации эксплуатации оборудования:
· проверка режимных карт, инструкций по эксплуатации оборудования, методик выполнения хим.анализов и их соответствие действующим НТД;

· изучение технической документации на оборудование;

· выявление ошибок в организации и ведении аналитического контроля;

· определение недостатков в работе и организации контроля за оборудованием.

--  Ревизию оборудования:
· наружный осмотр оборудования;

· выявление дефектов и отступлений от рабочих (проектных) чертежей;

· проверка правильности врезки пробоотборных точек.

--  Проверку работы оборудования в эксплуатационном режиме:
· выполнение не менее трёх опытов на эксплуатационном режиме;

· определение технико-экономических показателей работы оборудования и соответствие их требованиям НТД.

-- Водно-химические и теплохимические испытания:
· проведение испытаний в соответствие с программой;

· определение диапазонов работы оборудования, выбор оптимальных условий эксплуатации.

-- Разработку режимных карт и графиков технологического контроля.

	10.
	Условия выполнения работ
	1. Подрядчик, перед началом выполнения работ по каждому этапу, разрабатывает и согласовывает с Заказчиком программу испытаний.

2. Заказчик предоставляет Подрядчику проект (пояснительную записку) установки, паспорта оборудования, инструкции или технологические регламенты по эксплуатации оборудования, режимные карты, графики аналитического контроля, эксплуата-ционные и ремонтные ведомости. 

	11.
	Сроки выполнения работ
	Работу выполнить в 5 этапов. 

1 этап (установка ЭЛОУ–АТ–4) –август-сентябрь 2016 г.

2 этап (установка АВТ–3) – май-июнь 2016 г.

3 этап (установка ВТ–3) – июнь-июль 2016 г.

4 этап (установка КР–600) – май-июнь 2016 г.

5 этап (УПС) – август-сентябрь 2016 г.

	12.
	Требования к отчётности
	1. По результатам каждого этапа Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

-- технический отчёт;

-- режимные карты ВХР теплоэнергетического и водоподготови-тельного оборудования;

--  графики периодичности химического контроля теплоэнерге-тического и водоподготовительного оборудования.

2. Технический отчёт, должен включать, но не ограничиваться:

-- характеристику выполненных работ;

-- результаты наладки ВХР теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования и их анализ;

--  предложения по совершенствованию схем, состава оборудования, организации контроля показателей работы оборудования, повышению надёжности и экономичности.

	13.
	Требования к контрагенту
	1. Выполнение работ в соответствии с действующими нормативными документами, правилами, методическими материалами;

2. Выполнение самостоятельно сбор и анализ всей документальной информации, других данных об оборудовании и режимах его работы;
3. Наличие инструментального, приборного, лабораторного, программного и нормативно-технического обеспечения, а также готового технического решения на выполнение работ;

4. Наличие положительного опыта выполнения работ в течение последних трех лет по наладке ВХР котлов–утилизаторов на нефтеперерабатывающих предприятиях и в том числе, на ОАО «Славнефть-ЯНОС».
5. Членство в СРО с действующим разрешением на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов кап. строительства, включая особо опасные и технически сложные  объекты кап. строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым Контрагент имеет свидетельство на выполнение пусконаладочных работ паровых котлов, котельно–вспомо-гательного оборудования, оборудования водоочистки и химводоподготовки.

6. Наличие аттестованного персонала в областях промышленной безопасности А1, Б1.2, Б1.16, Б8.5, Б8.8 и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах.

7. Готовность выполнение работ собственными силами в объёме 100 %;

8. Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, с возможностью организации и проведении работ в круглосуточном режиме;

9. Готовность заключения договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников, со страховой суммой не менее 400 000 руб.

10. Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть».

	14.
	Требования к предоставляемой информации
	1. Отчётные документы представить в бумажном носителе в 2-х экземплярах;

2. Документация должна быть разработана с использованием программного обеспечения: 

--  для текста, таблиц - Microsoft Word, Microsoft Excel

--  для графической части - Autocad (DWF), Visio (VSD)

3. Язык предоставляемых документов - русский;

4. Единицы измерения - система СИ.


Главный энергетик     







С.Л. Егоров

Заместитель главного инженера по технологическим процессам

А.В. Пискунов
Приложение № 2 к договору № ___________________

Календарный план

на проведение работы
«Наладка водно-химического режима теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования ОАО «Славнефть–ЯНОС» 

	№№

п/п
	Наименование этапа работы
	Срок проведения этапа
	Стоимость работ,
 руб. без НДС

	1.
	Наладка ВХР теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования установки ЭЛОУ–АТ–4

	август–сентябрь 
2016 г.
	

	2.
	Наладка ВХР теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования установки АВТ–3

	май–июнь

 2016 г.
	

	3.
	Наладка ВХР теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования установки ВТ–3

	июнь–июль

 2016 г.
	

	4.
	Наладка ВХР теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования установки КР–600 (НРК)

	май–июнь

 2016 г.
	

	5.
	Наладка ВХР теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования установки «Производство элементарной серы»

	август–сентябрь 
2016 г.
	

	Итого по договору:
	


	ЗАКАЗЧИК
	
	ПОДРЯДЧИК

	Генеральный директор
	
	

	ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	
	

	_________________ Никитин А.А.
	
	______________ 
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