

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В.Карпов

«___» 16 ДЕК 2024 .

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ
№ 564-КС-2024 от 02.12.2024.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в документацию о закупке № 552-КС-2024 от 02.12.2024 «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение цехов № 5, 19 в 2025 году» и «Работы по капитальному ремонту технологических установок Кодиак, Мокрый катализ, Мокрый катализ - 2 (МК-2), стволов ГК (ОТ-1,2) технологической установки УКФГ газового цеха №5 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2025 году» в части изменения срока окончания сбора заявок:

1. Читать абз. 2 на стр.5 ЗП в следующей редакции:

Начало приема заявок – «02» декабря 2024 года (указано на ЭТП)

Окончание приема заявок – 23:59 (МСК) «16» декабря 2024 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «31» января 2025 года.

Участник закупки, подавший свою заявку в срок, установленный документацией о закупке № 552-КС-2024 от 22.11.2024 «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение цехов № 5, 19 в 2025 году» и «Работы по капитальному ремонту технологических установок Кодиак, Мокрый катализ, Мокрый катализ - 2 (МК-2), стволов ГК (ОТ-1,2) технологической установки УКФГ газового цеха №5 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2025 году» имеет право:

- отозвать поданную заявку с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую заявку в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную заявку и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

Д.Ю. Уржумов