

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Гендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« _____ » 24 НОЯ 2021

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 620-КР-2021 от 09.11.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 620-КР-2021 от 09.11.2021 «Выполнение Комплекса работ «Техническое перевооружение цеха №1, каталитического производства, цеха №17» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, с приложением ведомостей объемов работ по СМР и видам ПНР, указанных в приложении № 1 к Договору генподряда, «Работы по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-1, АВТ-3 цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума № 1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» и «Работы по капитальному ремонту установок Л-35/6, КР-600, Изомалк-2 Каталитического производства ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2022 году» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абзац 8 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «09» ноября 2021 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 23:59 «03» декабря 2021 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «31» декабря 2021 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 620-КР-2021 от 09.11.2021 «Выполнение Комплекса работ «Техническое перевооружение цеха №1, каталитического производства, цеха №17» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, с приложением ведомостей объемов работ по СМР и видам ПНР, указанных в приложении № 1 к Договору генподряда, «Работы по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-1, АВТ-3 цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума № 1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» и «Работы по капитальному ремонту установок Л-35/6, КР-600, Изомалк-2 Каталитического производства ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2022 году» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов