

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 **Н.Н. Вахромов**
Н.В. Карпов

«04» 07 2019 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ
ОФЕРТЫ
№ 271-КС-2019 от 19.06.2019г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений в Предложение делать оферты № 271-КС-2019 от 19 июня 2019 г. на выполнение «Комплекса землеустроительных работ по трассам газопроводов и площадным объектам в соответствии с Заданием на проведение землеустроительных работ № 1/2019» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт... (стр.4 ПДО)» в следующей редакции:


Окончание сбора оферт – «08» июля 2019 года.

Срок для определения оферты для акцепта – до «21» августа 2019 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 271-КС-2019 от 19 июня 2019 г. на выполнение «Комплекса землеустроительных работ по трассам газопроводов и площадным объектам в соответствии с Заданием на проведение землеустроительных работ № 1/2019» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению


Д.Ю. Уржумов