

ПДО № 196-КС-2019 от 20.05.2019

ЗП ЗП905125

Инициатор закупки:

На запросы контрагентов (ПДО №196-КС-2019) об объемах связанных с демонтажем подземных газопроводов сообщаем, при формировании стоимости необходимо дополнительно учесть следующие объемы работ:

- демонтаж бетона- 200 м. куб;
- демонтаж кирпича – 200 м. куб;
- транспортировка строительного мусора на 38 км. с размещением на свалке – 840 т.
- обратная засыпка котлована после демонтажа газопроводов – 1000 м. куб. песком средней крупности с уплотнением.

Работы по восстановлению бетонного покрытия аппаратного двора согласно п. 42 протокола согласования договорной цены необходимо выполнять в соответствии с прилагаемой ведомостью объемов работ.

Приложение:

Ведомость объемов работ по восстановлению бетонного покрытия аппаратного двора после демонтажа печей П-3, П-4 установки Л-24/6 цеха №4.