

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

  
Н.В.Карпов

« \_\_\_\_ » 05 АВГ 2024

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ  
№ 297-КС-2024 от 19.07.2024.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в документацию о закупке № 297-КС-2024 от 19.07.2024 «Выполнение комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и пусконаладке новой системы управления для блока короткоцикловой адсорбции М-701 установки производства водорода цеха №4, в рамках Программы «Реконструкция с техническим перевооружением комбинированной установки гидрокрекинга с блоком производства водорода» в части изменения срока окончания сбора заявок:

1. Читать абз. 4 на стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема заявок – «19» июля 2024 года (указано на ЭТП)

Окончание приема заявок – 23:59 (МСК) «13» августа 2024 года (указано на ЭТП)

Срок для определения победителя – до «30» октября 2024 года.

Участник закупки, подавший свою заявку в срок, установленный документацией о закупке № 297-КС-2024 от 19.07.2024 «Выполнение комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и пусконаладке новой системы управления для блока короткоцикловой адсорбции М-701 установки производства водорода цеха №4, в рамках Программы «Реконструкция с техническим перевооружением комбинированной установки гидрокрекинга с блоком производства водорода» имеет право:

- отозвать поданную заявку с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую заявку в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную заявку и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов