

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии


Н.В. Карпов
« 25 МАР 2021 » 2021 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 2-КС-2021 от 25 января 2021 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений в Предложение делать оферты № 2-КС-2021 от 25 января 2021 г. на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с комплексным заданием на проектирование КЗП-Т43 (Оснащение ГПМ для обслуживания динамического оборудования)» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 16:00 (время московское) «05» апреля 2021 года.


Срок для определения оферты для акцепта – до «11» июня 2021 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 2-КС-2021 от 25 января 2021 г. на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с комплексным заданием на проектирование КЗП-Т43 (Оснащение ГПМ для обслуживания динамического оборудования)» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению


Д.Ю. Уржумов