

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« ____ » 25 МАЙ 2021 ____ г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 216-КС-2021 от 29.04.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №216-КС-2021 от 29.04.2021 на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществления авторского надзора за строительными работами «Монтаж нового блока воздухоразделения №5» в соответствии с заданием на проектирование № 17-607» в части изменения срока окончания сбора ofert

1. Читать абзац 3 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «29» апреля 2021 года. Указано на ЭТП.


Окончание приема ofert – 23:59 МСК «25» мая 2021 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «31» августа 2021 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №216-КС-2021 от 29.04.2021 на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществления авторского надзора за строительными работами «Монтаж нового блока воздухоразделения №5» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов