


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

 Н.В.Карпов

« ___ » 18 НОЯ 2019 г.


ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №1 в ПДО №525-КС-2019 от 16.10.2019 г. «Выполнение Комплекса работ "Техническое перевооружение цеха №1 в 2020 году. Монтажные работы" и "Работы по капитальному ремонту установок ВТ-3, АВТ-4, Битумная цех №1 согласно графику простоев, в 2020 г.» в части изменения срока окончания сбора ofert:

Начало приема ofert – «17» октября 2019 года (указано на ЭТП).
Окончание приема ofert – 17:00 (МСК) «25» ноября 2019 года.
Срок для определения победителя – до «31» января 2020 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, ПДО №525-КС-2019 от 16.10.2019 г. «Выполнение Комплекса работ "Техническое перевооружение цеха №1 в 2020 году. Монтажные работы" и "Работы по капитальному ремонту установок ВТ-3, АВТ-4, Битумная цех №1 согласно графику простоев, в 2020 г.» имеет право:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная офорта не принимается к рассмотрению;
- отозвать поданную ofertу. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную ofertу;
- не отзываться поданную ofertу, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия оферы, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной офере;
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов