


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов  
« \_\_\_\_ » 23 СЕН 2020 г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 467-КР-2020 от 08.09.2020.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №467-КР-2020 от 08.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту установки ЛЧ-24/7, работы по консервации, расконсервации 1 блока установки ЛЧ-24/7 цеха гидропроцессов № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2021 году в части изменения срока окончания сбора ofert:

**1. Читать абзац 7 стр.4 ПДО в следующей редакции:**

**Начало приема ofert – «08» сентября 2020 года. Указано на ЭТП.**

**Окончание приема ofert – 23:59 МСК «29» сентября 2020 года. Указано на ЭТП.**

**Срок для определения победителя – до «31» декабря 2020 года.**

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №467-КР-2020 от 08.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту установки ЛЧ-24/7, работы по консервации, расконсервации 1 блока установки ЛЧ-24/7 цеха гидропроцессов № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2021 году имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов