

№ 427-КС-2025

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

В связи с необходимостью дополнительного времени для подготовки заявки на участие в данной закупочной процедуре, просим рассмотреть возможность продления сроков проведения закупки. Так же просим разъяснить, что понимается под техническим проектом и для определения цены необходим примерный перечень оборудования и установок.

Ответ инициатора закупки:

Продление сроков проведения закупки согласовано до 17.12.2025.

Понятие технический проект и требования к нему установлены ГОСТ 2.120-73 единой системы конструкторской документации.

Предполагаемый перечень технологического оборудования и виды работ указаны в приложении № 1 к договору.