

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В.Карпов

« _____ » 21 ИЮН 2021

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 249-КР-2021 от 27.05.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 249-КР-2021 от 27.05.2021 «Выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок Л-35/6, КР-600, Изомалк-2 Каталитического производства ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абзац 7 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «28» мая 2021 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 16:00 (МСК) «28» июня 2021 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «30» августа 2021 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 249-КР-2021 от 27.05.2021 «Выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок Л-35/6, КР-600, Изомалк-2 Каталитического производства ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

Д.Ю. Уржумов
М.Е. Слакаева