

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В.Карпов

« 28 » ДЕК 2024

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ  
№ 586-КР-2024 от 16.12.2024.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в документацию о закупке №586-КР-2024 от 16.12.2024 «Выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок ХВП (водоподготовки и очистки конденсата) и Азотной установки цеха энергоснабжения, водоснабжения и канализации № 17 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2025 году» в части изменения срока окончания сбора заявок:

1. Читать абз. 4 на стр.4 ЗП в следующей редакции:

Начало приема заявок – «16» декабря 2024 года (указано на ЭТП)

Окончание приема заявок – 23:59 «20» января 2025 года (указано на ЭТП)

Срок для определения победителя – до «31» марта 2025 года.

Участник закупки, подавший свою заявку в срок, установленный документацией о закупке № 586-КР-2024 от 16.12.2024 «Выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок ХВП (водоподготовки и очистки конденсата) и Азотной установки цеха энергоснабжения, водоснабжения и канализации № 17 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2025 году» имеет право:

- отозвать поданную заявку с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую заявку в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзывать поданную заявку и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

Д.Ю. Уржумов