

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

«\_\_» 24 ФЕВ 2021 \_\_ 2021 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 2-КС-2021 от 25 января 2021 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений в Предложение делать оферты № 2-КС-2021 от 25 января 2021 г. на «**Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с комплексным заданием на проектирование КЗП-Т43 (Оснащение ГПМ для обслуживания динамического оборудования)**» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «**Окончание сбора оферт...**» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

**Окончание сбора оферт – 16:00 (время московское) «03» марта 2021 года.**


**Срок для определения оферты для акцепта – до «30» апреля 2021 года (включительно).**

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 2-КС-2021 от 25 января 2021 г. на «**Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с комплексным заданием на проектирование КЗП-Т43 (Оснащение ГПМ для обслуживания динамического оборудования)**» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзывать поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

 Д.Ю. Уржумов