


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

«___» 01 ФЕВ 2022 2022 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 688-КС-2021 от 10 декабря 2021 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 688-КС-2021 от 10 декабря 2021 г. на выполнение «Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке подъемника грузопассажирского установки 1А-1М каталитического производства взамен существующего грузопассажирского лифта» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 23:59 (время московское) «07» февраля 2022 года.


Срок для определения оферты для акцепта – до «25» марта 2022 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 688-КС-2021 от 10 декабря 2021 г. на выполнение «Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке подъемника грузопассажирского установки 1А-1М каталитического производства взамен существующего грузопассажирского лифта» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

 Д.Ю. Уржумов