

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии


Н.В.Карпов

« » 26 ИЮЛЯ 2018 г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №1 в ПДО №307-КР-2018 от 16.07.2018 г. «Выполнение работ по капитальному ремонту установок Гидрокрекинг, УПВ-1 цех №4 согласно графику простоев в 2019 г.» в части изменения срока окончания сбора ofert, срока акцепта ofert.

1. Читать абзац 5 стр.5 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «16» июля 2018 года.

Окончание приема ofert – 16:00 «13» августа 2018 года.

Срок для определения победителя – до «15» октября 2018 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, ПДО №307-КР-2018 от 16.07.2018 г. «Выполнение работ по капитальному ремонту установок Гидрокрекинг, УПВ-1 цех №4 согласно графику простоев в 2019 г.» имеет право:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная oferta не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;
- отозвать поданную ofertу. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную ofertу;
- не отзывать поданную ofertу, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия oferty, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной ofercie;
- не отзывать поданную ofertу и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Д.Ю.Уржумов