

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

 Н.В.Карпов

« ___ » 14 ЯНВ 2019 г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №1 в ПДО №659-КР-2018 от 17.12.2018 г. «Выполнение работ по капитальному ремонту установки Изомалк-2 Каталитическое производство согласно графика простоев в 2019 году» в части изменения срока окончания сбора оферт.

1. Читать абзац 3 стр.5 ПДО в следующей редакции:

Начало приема оферт – «17» декабря 2018 года.


Окончание приема оферт – 15:00 (МСК) «25» января 2019 года.

Срок для определения победителя – до «01» марта 2019 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, ПДО №659-КР-2018 от 17.12.2018 г. «Выполнение работ по капитальному ремонту установки Изомалк-2 Каталитическое производство согласно графика простоев в 2019 году» имеет право:

- подать новую оферту в установленные сроки; в таком случае ранее поданная оферта не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;
- отозвать поданную оферту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную оферту;
- не отзываться поданную оферту, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия оферты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной оферте;
- не отзываться поданную оферту и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Д.Ю.Уржумов