


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« ___ » 22 СЕН 2020 _____ г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 427-КР-2020 от 11.09.2020.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №427-КР-2020 от 11.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-АТ-4, Битумной установки, работы по паровыжигу печей блока Висбрекинг установки ВТ-6 (весна, осень) цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума № 1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2021 году в части изменения срока окончания сбора оферт:

1. Читать абзац 7 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема оферт – «11» сентября 2020 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема оферт – 23:59 МСК «09» октября 2020 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «31» декабря 2020 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, по ПДО №427-КР-2020 от 11.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-АТ-4, Битумной установки, работы по паровыжигу печей блока Висбрекинг установки ВТ-6 (весна, осень) цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума № 1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2021 году имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов