

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

 Н.Н. Вохромов
Н.В. Карпов

«13» 08 2018 г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №1 в ПДО №347-КС-2018 от 03.08.2018г. на выполнение Комплекса работ по «Замене стояков налива масел в железнодорожные цистерны на эстакаде тит.207 ТУПСОТМ» в рамках программы «Приведение опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил» в части изменения срока окончания сбора ofert.

1. Читать абзац 5 стр.5 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «03» августа 2018 года.

Окончание приема ofert – 15:00 МСК «24» августа 2018 года.

Срок для определения победителя – до «15» октября 2018 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, ПДО №347-КС-2018 от 03.08.2018г. на выполнение Комплекса работ по «Замене стояков налива масел в железнодорожные цистерны на эстакаде тит.207 ТУПСОТМ» в рамках программы «Приведение опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил» имеет право:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная офферта не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;
- отозвать поданную ofertу. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную ofertу;
- не отзываться поданную ofertу, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия офферты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной офферте;
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов

М.Е. Слакаева

