

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии



Н.В. Карпов

«__» 01 ФЕВ 2021 2021 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 709-КС-2020 от 14 декабря 2020 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений в Предложение делать оферты № 709-КС-2020 от 14 декабря 2020 г. на «**Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществления авторского надзора за строительными работами «Монтаж нового блока воздуходеления № 5» в соответствии с заданием на проектирование № 17-607»** в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «**Окончание сбора оферт...**» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 16:00 (время московское) «10» февраля 2021 года.


Срок для определения оферты для акцепта – до «19» марта 2021 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 709-КС-2020 от 14 декабря 2020 г. на «**Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществления авторского надзора за строительными работами «Монтаж нового блока воздуходеления № 5» в соответствии с заданием на проектирование № 17-607»** имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов