
Ответ на поступивший запрос от контрагента (ЭТП) 

 

ПДО № 409-КС-2023                                                                                    ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

 

Поступивший запрос контрагента: 

 

 



 
 

 



 

Ответ инициатора закупки: 

 
В ответ на запрос сообщаем следующее: 

1. Проект 0710-(13-1239)-46/2-АТХ смета № 23:00589  

- подтверждаем, что требуется внесение изменений в спецификацию и сметную 

документацию в части учета монтажа и присоединения 2 термометров сопротивления;  

- также необходимо применить коэффициенты на демонтаж в п.83, 85, 86 и 

отредактировать расценку в п.84 сметы. 

2. Проект 0600-(13-1220)-70/1-АММ с изм.1 смета 24:00228   

- усиливающие пластины для антиротационных и заземляющих устройств входят в 

комплект поставки понтона, полный комплекс монтажных работ учтен в п.6 сметы, 

корректировка не требуется;  

-  п.185, 186 сметы – подтверждаем необходимость дополнительного учета работ по 

погрузке и вывозу металлоконструкций;  

- п.219, 220 сметы - демонтаж площадок, лестниц и ограждений в смете учтен в 

соответствии с листом 2 проекта - таблицей «Спецификация стали на демонтажные 

работы» и прим. 14, корректировка не требуется;  

- материал для накладных пластин учтен в спецификации металлопроката (лист 12 

прим.12), в смете работы учтены при монтаже и изготовлении площадок и лестниц, 

дополнительно дана расценка на усиление сварных швов наплавкой, корректировка не 

требуется;  

- подтверждаем, что требуется внесение изменений в спецификацию СО и сметную 

документацию в части учета серьги для поворотного устройства в количестве 4 шт. на 

каждый люк 600х900, всего люков 2 шт.;  

- прокладки для фланцев DN 600, 500, 300 (внешней части резервуара) учтены в 

монтажной части проекта, количество в спецификации СО будет откорректировано - по 

1 шт. на каждый диаметр, корректировка сметы не требуется;  

- трубы 108х5 ст.12Х18Н10Т в спецификации СО заложено 0,8 м., при внесении 

изменений количество будет уменьшено до 0,5 м., в смете труба учтена в соответствии с 

л.7 проекта – 0,36 м., считаем возможным откорректировать смету в сторону увеличения. 


